VALLALKOZASI SZERZODES

mely létrejott egyrészrol

Név: Csobzanka Kozség Onkormanyzata
sz€khely: 2014 Csobanka, F6 ut 1.

adoszam: 15730978-1-13

nyilvéntartasi szam: 730974

képviseld: Volgyes Jozsef polgarmester
bankszamlaszam: 11742087-15393678

mint Megrendel6 — a tovabbiakban: Megrendeld -,

masrészrol

Név: Forgacs Tamas egyéni vallalkoz6
sz¢ékhely: 2011 Budakalasz, Meredek utca 3266/1
cégjegyzékszam/egyéni vallalkozéi ig. szdma: 31729488

adoszam: 66101837-1-33

bankszamlaszam: 10300002-50522340-49010021
telefon: +36302741896

e-mail: koptom(@gmail.com

mint Vallalkozé — a tovabbiakban: Vallalkozé —

k6zott a mai napon az alabbi feltételekkel:

1.1.
1.2,
1.3.
1.4,
1.5.

I. A szerzddés targya

A Megrendel6 a jelen szerzédés alapjan megrendeli a Baross Péter Kozosségi Tér és Konyvtar
fiitéskorszeriisitése a Csobdnka belteriilet 961/3 helyrajzi szam (természetben 2014 Csobanka,
Béke 1t 4.) alatti teljesitési helyen a Vallalkoz6tdl az alabbi tevékenységek elvégzését:

meglévd fiités cséhaldzat bontasa, Uj vezetékek kiépitése gépészeti terv alapjan
falattorések javitasa, festése fehér szinben

kétjarati kémény kialakitasa a meglévé kéménybe kéményméretezéssel, engedélyeztetés
Uj gazvezeték kiépitése gazterv alapjan

bontasi hulladék elszallitasa

(tovabbiakban egyiitt: Kivitelezés).

Megrendelé nyilatkozik, hogy a jelen Kivitelezés ellenértékének pénziigyi fedezetével
rendelkezik.

Felek rogzitik, hogy a kivitelezéshez gépészeti terv rendelkezésre all.

Vallalkoz6 kijelenti, hogy mint a jelen szerz6dés teljesitéséhez kell6 szakismerettel és
tapasztalattal rendelkez6 egyéni vallalkozo, birtokdban van a Kivitelezéshez sziikséges tudasnak,
szakembernek és eszk6znek. Kijelenti tovabba azt is, hogy tudomésa van a Kivitelezés pontos
részleteir6l és a teljesitési helyszin adottsagairdl valamint a Kivitelezésnél irdnyad6 jogszabalyi és
hat6sagi eléirdsokrdl.
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II. Vallalkozasi dij

A jelen szerz6dés targyat képezd Kivitelezés vallalkozasi dija bruttd 5.158.940 Ft, azaz 6sszesen
otmillié-szazétvennyolcezer-kilencszaznegyven forint. Felek rogzitik, hogy a véllalkozési dij
egyOsszegli Aataldnyar, amely a fenti I.1. pontban meghatdrozott valamennyi munka és
anyagkoltség ellenértékét tartalmazza a Vallalkozé rajanlata szerint, mely a jelen szerzodés 1.
szamu melléklete. Véllalkozé kijelenti, hogy a fenti 4dtalanyarat azt kévetden hatarozta meg, hogy
a Kivitelezéssel kapcsolatban valamennyi koOriilményt - kiilonds tekintettel a helyszinen
megtekintett dllapotot - a szakember gondossagaval attanulméanyozta és megvizsgalta.

A Kivitelezés vallalkozasi dijanak kiegyenlitése az alabbi ilitemezésben (Miszaki és Pénziigyi
litemezés) a Vallalkozd szamlgjanak ellenében 10. napon beliil 4tutaldssal torténik a Vallalkoz6
bankszamlajara. A vallalkozési dij akkor tekintendé kiegyenlitettnek, amikor azt a Vallalkozé
szaml4jan j6évairtdk. A (rész)szamla kiallitdsdnak feltétele minden esetben az adott
(rész)teljesitésre vonatkozé teljesitésigazolas Megrendeld altali alairdsa — ezen teljesitésigazolés
minden esetben a (rész)szamla mellékletét képezi.

Amennyiben a Megrendeld valamely fizetési kotelezettségét nem teljesiti hataridOben, a
Véllalkoz6 jogosult annak kiegyenlitéséig - el6zetes irasbeli felszdlitast kovetden - a Kivitelezést
felfliggeszteni.

Megrendeld fizetési késedelme esetén Vallalkozé a mindenkori Ptk.-ban szereplé mértéki
kamatot szamolja fel késedelmi kamatként.

A jelen szerzOdés targyat képezd Kivitelezés részeként leszallitott termékekre €s a felhasznalt
anyagokra vonatkozoan - amelyek jogszabéalynal fogva kordbban nem keriiltek 4t a Megrendeld
tulajdondba - a Megrendel6 a Ptk. 6:247. § (5) alapjan kizérélag a dolog atadasaval és a
Kivitelezésre vonatkozé teljes vdllalkozasi dij maradéktalan kiegyenlitésével szerez
tulajdonjogot.

IIL. Teljesitési feltételek és hataridok

Amennyiben a Kivitelezés csak engedélyezett gizterv birtokéban végezhetd, annak beszerzése a
Megrendeld kotelessége. Ebben az esetben a munkavégzés csak jogerds és végrehajthat6 €pitési
engedély birtokdban kezdhetd6 meg. A papiralapt kivitelezési dokumentacié egy példanyat a
Megrendel6 4tadja a Véllalkozdénak, aki kételes azt folyamatosan a teljesités helyszinén tartani.

Amennyiben a Megrendelé a Kivitelezéshez sziikséges terveket a Vallalkozd rendelkezésére
bocsatja, azokat a Vallalkozd kizardlag jelen szerzddés teljesitése érdekében, jelen szerzodés
idébeli hatalya alatt jogosult felhaszndlni, és nem jogosult azokat — jogosan igénybevett
alvallalkozéit, tovabba a szakhatOsagokat kivéve - harmadik személynek atadni, hozzaférhetévé
tenni vagy modositani.

Véllalkozé a tevékenységét a Megrendeld utasitdsai alapjan koteles folyamatosan végezni,
azonban koteles a Megrendelé célszerlitlen vagy szakszerlitlen utasitdsaira felhivni annak a
figyelmét. A Vdllalkozd nem végezheti el a Megrendelé utasitisai szerint vagy az éltala adott
anyaggal a munkat, ha azzal jogszabalyt vagy hatdsagi rendelkezést sértene vagy az élet- vagy
vagyonbiztonsig veszélyeztetésére vezetne. A Vallalkozé kijelenti, hogy a Megrendelé altal
rendelkezésére bocsatott tervdokumentaciot a szerz6dés megkotése eldtt megvizsgalta és a
Megrendelét a terv felismerhetd hibaira és hianyossigaira figyelmeztette. Ha a terv valamely
hibdja vagy hidnyossidga a Kivitelezés folyamataban vélik felismerhetové, a Vallalkozo
késedelem nélkil koteles errdl a Megrendeldt tajékoztatni.

Megrendel koételes a Kivitelezés teljesitési helyét 2020. november 23. napjaig jegyzokonyvileg
munkavégzésre alkalmas allapotban a Véllalkoz6 rendelkezésére bocsatani, és azt a teljesités
idején folyamatosan fenntartani. Amennyiben a Megrendeld a fenti és egyéb mas, jelen
szerz6désben meghatarozott kotelezettségét nem teljesiti hataridoben, a teljesitési hataridd ezen
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késedelem idejével automatikusan meghosszabbodik. Ha a Megrendeld a teljesitési hely
atadasaval 5 napot meghalado6 késedelembe esik, a Vallalkozo jogosult a szerz0déstdl elallni vagy
azt felmondani. Amennyiben a Megrendeld nem tulajdonosa a I.1. pont szerinti ingatlannak,
akkor az ingatlan tulajdonosanak a munkateriilet atadasat kiilon nyilatkozatban kell tudomasul
vennie és azt az elektronikus épitési napléhoz kell csatolni (amennyiben a felek utdbbi vezetésére
kotelesek). Felek rogzitik, hogy a tulajdonos nyilatkozata hidnyaban az épitési munkateriilet nem
adhato at, az épitési napl6é nem nyithatd meg és a kivitelezés sem kezdhetd el.

Villalkozé betartja a teljesités helyén irdnyadé munkavédelmi, vagyonvédelmi és tlizvédelmi
eloirasokat és megteszi a sziikséges intézkedéseket a tevékenységével Gsszefiiggd esetleges karok,
balesetek, sériilések elkeriilése érdekében.

A Kivitelezésért a karveszélyt az atadas-atvétel idépontjaig a Vallalkozo viseli. A karveszély az
atadas-atvétellel szall 4t a Megrendelére.

Vallalkoz6 kizardlag a terveknek és a vonatkozd szabvanyoknak megfeleld és mindségi, a
Megrendeld 4altal jovahagyott anyagokat jogosult beépiteni a Kivitelezés soran. Ugyanez
megfeleléen iranyadé a teljesitendd szolgaltatasokra is. Vallalkozo a kételes tovabba a vonatkozo
magyar jogszabalyokat, hatdsigi elGirdsokat és szabvéanyokat betartani és a szlkséges
teljesitmény-nyilatkozatokat beszerezni. Vallalkozé a munkateriilet és az ott elhelyezett dolgok
Orzéséért kizarolag akkor felel, ha a felek kifejezetten igy allapodtak meg.

Amennyiben a Kivitelezéshez sziikséges anyagok beszerzése a Megrendel6 kotelessége, akkor
koteles azokat olyan idoben beszerezni és a Vallalkozo rendelkezésére bocsatani, hogy az a
folyamatos munkavégzést lehetévé tegye és azt ne hatraltassa vagy akadalyozza.

Vallalkozd jelen szerzodésbdl eredd kotelezettségeinek teljesitése érdekében alvallalkozot,
tovabbé egyéb kozremiikodot jogosult igénybe venni, azok tevékenységéért azonban tgy felel,
mint a sajatjaért.

A Villalkozé a Kivitelezést a teljesitési helyen 2020. november 23. napjaval megkezdi, amelyet
a Miszaki és Pénziigyi litemezés szerint 2020. december 21. nap véghataridore kételes
teljesiteni. A kéményseprd szakvélemény és a gaz szolgaltatd engedélye nem tartozik jelen
hatéaridd ala, a rendszer élére kdtésének napja ezen engedélyek meglétének feltétele.

A Felek jelen szerzOdés teljesitése soran kolcsondsen egyiittmilkddve kotelesek eljarni, és
kotelesek egymast minden olyan koériilményrol haladéktalanul tdjékoztatni, amely a Kivitelezést
barmilyen médon befolyasolhatja.

A Kivitelezés megtorténtét a Felek 3 példanyban atadas-atvételi jegyzOkOnyvben rogzitik,
amelyet mindkét fél aldir. Az Aatadas-atvételi jegyzOkOnyv alairdsira jogosult személy a
Megrendel6 részér6l Marton Zsuzsa miiszaki tigyintézd.

A Megrendel6é az Atvételt kizardlag olyan hiba vagy hianyossag esetén jogosult megtagadni,
amely a rendeltetésszerii hasznalatot akadalyozza. Amennyiben a Megrendel6 az atadas-atvételi
jegyzokonyvet a fentick ellenére nem irja ald, azonban a Kivitelezést ténylegesen hasznalatba
veszi, az a hasznalatbavétel napjdn minden jogkdvetkezmény tekintetében atvettnek tekintendd. A
Kivitelezés olyan hibajat vagy hianyossagat, amelynek elharitasat a Vallalkozé megfeleld
hataridében véllalja, a Felek a hataridd megjelolésével feltiintetik az atadas-atvételi
jegyzdkonyvben. A hiba vagy hidnyossag elharitasdig a Megrendelé jogosult a vallalkozasi dij
aranyos rész¢ét visszatartani.

A Vallalkozé a jelen szerz6désben rogzitett Kivitelezést hataridében teljesiti, amennyiben az arra
vonatkozé atadis-atvételi jegyzOkonyv aldirasa jelen szerzodésben foglalt teljesitési hataridében
megtorténik. Vallalkozé a munkateriiletet és azon beliil a Kivitelezést a sikeres atadas-atvételt
kdvetden, a vallalkozasi dij teljes kiegyenlitését kovetden koteles a Megrendelének birtokba adni.
Ezen atadést a felek jegyzokonyvben rogzitik.
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A Vallalkozo az 4tadas-atvétel sordn felmeriilt hibdk, hidnyossdgok kijavitasat, és a
teljesitésigazolas (e-teljesitésigazolas) kiadasat kdvetden a teljes vallalkozasi dij kiegyenlitésének
megtorténtéig a mar Megrendeld altal irdsban elismerten elkésziilt Kivitelezés és a munkateriilet
Megrendeld birtokaba adasat az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl sz616 191/2009. (XI1. 15.)
Korm. rendelet 33. § (4) alapjan megtagadhatja, ilyen esetben a Kivitelezésért a Véllalkozo a
megbizas nélkiili ligyvitel szabalyai szerint felel, az 6rzés koltségei és a karveszély viselése a
Megrendelot terheli.

Amennyiben pétmunka elvégzése valik szilkségessé a Megrendeld részérdl, annak pontos
feltételeirdl a Felek kiilon irasban allapodnak meg. Pétmunkdnak mindsiilnek azon munkak,
amelyek nem képezik az I. pont értelmében a Kivitelezés részét, és amelyek elvégzese nem teszi a
Vallalkoz6 feladatat aranytalanul terhesebbé.

V. Késedelem, hibas teljesités, jotallas, szavatossag

A Kivitelezés késedelmes teljesitése — vagyis a véghataridé elmulasztasa - esetén a Vallalkozo
késedelmi kotbért kételes fizetni, melynek mértéke a Kivitelezés vallalkozasi munka dijanak a
késedelem idejére szamitott heti 5%-a. Nem szamit késedelmes teljesitésnek a fennalld
veszélyhelyzet okan meghozott szigoritasok kovetkeztében a Kivitelezés idején sziikséges leallas
miatti véghataridé elmulasztas.

A Kivitelezés meghitsuldsa esetén a Vdllalkozd a vallalkozasi munka dij 10%-val egyezd
Osszegli meghiusulasi ktbér fizetésére koteles.

Megrendeld jogosult a fentiek szerinti kotbért az esedékes (rész)szamla Osszegébe beszdmitani.

A Villalkozé a jelen szerzddés alapjan teljesitett Kivitelezésre az atadéas-atvételi jegyzOkonyv
alairasatol szamitott 6 hénap jotallast vallal.

A Megrendeld koételes a jogszabély szerinti jétallasi id6 alatt felmertilt, jotallas korébe tartozéd
hibat annak észlelése utdn haladéktalanul irdsban k6zOlni a Vallalkozdval. Ezen kételezettség
elmulasztasabdl vagy késedelmes teljesitésébol ered6 karért a Megrendeld felelds.

A Villalkozd jotallasi, és szavatossagi kotelezettsége nem terjed ki a termék természetes
elhaszndlddasabol, a rendeltetésellenes vagy hanyag kezelésbdl, lizemeltetésbol, rongélasbol,
vagy barmely olyan egyéb behatasbol eredé hibara vagy hidnyosségra, amely miatt jelen
szerz0dés vagy jogszabaly alapjan a Vallalkozét felelosség nem terheli. Mentesiil a Vallalkozo
jotallasi kotelezettségei alol, ha a meghibasodas a Megrendeld, vagy az altala megbizott harmadik
személy altal végzett Atalakitasi, atszerelési vagy egyéb, a hasznélati utasitisba és a miileirasba
itk6z6 tevékenységébdl ered.

VI Vegyes rendelkezések
Felek szerzédéssel kapcsolatban jognyilatkozat tételére jogosult képvisel6i:

Megrendeld:

Név: Volgyes Jozsef

Cim: Csobanka Ko6zség Onkorményzata (2014 Csobanka, F6 ut 1.)
Telefon: 26/320-020 mellék

Email: polgarmester(@csobanka.hu 0
Vallalkozé:

Név: Forgacs Tamas

Cim: 2011 Budakalasz, Meredek utca 3266/1 hrsz.

Telefon: +36 30/274-18-96
Email: koptom@gmail.com



Jelen szerz6dés valamint a Ptk. 6:140. § alapjan rendkiviili felmondasra/elallasra jogosult
valamely fél a masik fél stlyos szerzddésszegése esetén, amennyiben a szerzodésszegés
abbahagyasara a masik felet elézetesen megfeleld hatirid6 biztositasaval felhivta, azonban ez
eredménytelen maradt. Rendkivili felmondasra jogosult a Vallalkozo kiilondsen akkor, ha a
Megrendel6 valamely fizetési koételezettségével 15 napot meghaladd késedelembe esik,
Megrendelé pedig akkor, ha a Vallalkozot az MKIK épitdipari kivitelezdi nyilvantartasabol
torolték. Barmelyik fél jogosult rendkiviili felmondasra/elallasra, ha a masik fél ellen cséd-vagy
felszamolasi eljaras indul, vagy ha addszamat felfiiggesztettek.

Szerz6dd felek mentesiilnek a jelen szerz6désbodl fakado kotelezettségeik nem-, vagy részleges
nem teljesitésével kapcsolatos felelosség alol, ha az a szerzodés hatalyanak bealltat kdvetden
felmertiild, elére nem lathaté elharithatatlan erd kévetkezménye (vis maior). A vis maior helyzet
bekovetkezésérdl és megsziinésérél szerzddd felek egymast haladéktalanul értesitik, és a
megsziinést kévetéen mindent megtesznek a szerzédésszerfi teljesités érdekében.

A jelen szerz6dés csak a szerz6d6é felek kozos megegyezésével moédosithatd. A szerz6dés
modositasanak irasbeli formaban kell torténnie.

Felek kijelentik, hogy a masik félre vonatkozdan jelen szerzddés alapjan tudomésukra jutott
minden tényt, adatot, informacidt titokban tartanak, és azt — a maésik fél elbzetes irasbeli
hozzajarulasa nélkiil - harmadik fél rendelkezésére nem bocsatjak, és hozzaférhetové nem teszik.

Jelen szerz6désben hivatkozott alabbi mellékletek a jelen szerzodés elvalaszthatatlan részét
képezik.

Melléklet — A kivitelezés részletes feltételeit tartalmazé arajanlat
Jelen szerzodés a felek 4ltali alairdsa napjan 1ép hatalyba.

A jelen szerz6désbdl eredd jogvitakat szerz6d6 felek megkisérlik békés uton rendezni.
Amennyiben ez nem vezet eredményre, igényeiket a hataskorrel és illetékességgel rendelkezd
birésag el6tt érvényesitik.

A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari térvénykonyvrol sz616 2013. évi V.
tv. kivitelezési szerzédésre vonatkozd rendelkezései és mas vonatkozd jogszabalyok az
irdnyadéak.

Jelen szerzodést szerz6do felek, mit akaratukkal mindenben egyez6t, jovahagyodlag irjak ala.

Kelt: Csobanka, 2020. november 18.
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