VALLALKOZASI SZERZODES

Amely Iétrejott egyrészrol

Csobanka Kozség Onkormanyzata

Székhely: 2014 Csobanka, Fo6 ut 1

Adészam: 15730978-1-13

képviseli: Volgyes Jozsef polgarmester

mint megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol a

Kalisz - Therm Epitéipari Kft.

sz€khely: 2011 Budakaldsz, Meredek u. 3266/1 hrsz.

Addszam: 29186482-1-13

Cégjegyzékszam: 13-09-212016

bankszdmlaszam: .£23.0@Q02- 13243256 ~ Ooo {4908

képviseli: Forgacs Tamas ligyvezetd, 6nalléan

mint vallalkozo (a tovabbiakban: Vallalkoz) k6z6tt az alulirott napon az alabbi feltételekkel:

1. Preambulum

1.1 A felek rogzitik, hogy a Megrendel$ a beszerzési szabdlyzata szerint ajanlattételi
felhivast tett kozzé a www.csobanka.hu oldalon ,Magyar Falu” program keretében a az
onkormanyzat tulajdonat képez6 Csobdnka, Rézsa utca 19. szam alatti szolgalati (bér) lakas
feldjitasdnak general Kivitelezésére belsd, és kiilsé munkalatok targyaban.

A Vallalkoz6 a lefolytatott beszerzési eljaras eredményeképpen az eljaras nyertese lett,
ennek megfeleléen a felek szerz6dést kotnek a jelen Vallalkozdsi Szerzddés és az
ajanlattételi felhivds, valamint a Vallalkozé &ltal benyujtott ajanlat (egyiittesen:
Szerz6dés) feltételei szerint.

2. A szerzdédés targya, a felek kotelezettségei és nyilatkozatai

2.1 A Megrendeld megrendeli, a Vallalkozd elvéllalja a szerz6dés elvalaszthatatlan részét
képezd ajanlattételi felhivas, valamint a Vallalkozo6 altal benyujtott ajanlatban részletezettek
szerint Csobanka Ko6zség belteriilet 920 hrsz., természetben, Csobanka, R6zsa utca 19. szam
alatti ingatlanon 4ll6 épiilet felGjitdsi munkait a megadott miiszaki tartalom
figyelembevételével.

2.2 A felek megallapodasa szerint a Vallalkozo koteles a szerz6dés értelmében a szerz6dés
szerinti feladatokat, a feldjitast szerz6désszeriien, teljes kortien, muszakilag és mindségileg
kifogastalan kivitelben, a vonatkoz6 magyar el6irasoknak, miiszaki szabvanyoknak, valamint
I. osztilyGl minOségben, hataridében elkésziteni, illetve valamennyi egyéb szerzddéses
kotelezettséget szerzédésszerten teljesiteni.

2.3 A Vallalkozé jogosult a jelen szerzédésben kikotott teljesitési id6 eldtt is teljesiteni. A
munkateriilet Megrendelé altali késedelmes atadasa esetén a kivitelezés befejezési ideje a
késedelem idejével meghosszabbodik.
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2.4 A Vallalkozo jogosult alvéllalkozdt igénybe venni a beruhazasi 6sszérték 25 %-aig. Az
alvallalkozo tevékenységéért azonban feleldsséggel tartozik.

2.5 A kivitelezésre alkalmas munkaterilletet a Megrendelé a szerzddéskotést kovetden
legkésébb 7 napon beliil adja at a Vallalkozonak. Az atadast a felek a munkateriilet atadas-
atvételi jegyzokonyvben dokumentaljak. A munkateriiletet a Megrendel6 a Vallalkozénak az
épités teljes idejére dijmentesen biztositja. A Vallalkozé kdteles a munkateriiletet atvenni, az
atvételkor annak munkavégzésre valé alkalmassdgat megvizsgalni.

2.6 A vallalkozé a hatalyos el6irasok szerinti munkanaplot kételes vezetni.

2.7 A kivitelezési hatarideje: 2021. julius 31.
2.8 A teljesités helyszine: a szerz8dés targya szerinti helyszin (Csobanka, Rézsa utca 19. szam)

2.9 A kivitelezési munkakat a jelen szerzOdés rendelkezései, valamint a jelen szerzddés
elvalaszthatatlan részét képezé mellékletben meghatarozottak szerint kell elvégezni. A
szerz0dés miiszaki tartalma a megvaldsitashoz sziikséges minden anyagot, szerelvényt,
berendezést és munkat magaba foglalja.

2.10 A felujitasi munkalatok részét képezi a Vallalkozé altal 1. szamu melléklete szerinti
tobblet vallalasok.

2.11 A \Villalkozé a szerz6dés alairdsaval akként nyilatkozik, hogy a szerz0dés
elvélaszthatatlan részét képezd ajanlattételi felhivast, és a Megrendel6 altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint sajat felelosségére ellendrizte, az azokban foglalt
tényeket, eloirdsokat ismeri. A Vallalkozd a szerz6déses arat ezen informacidk
figyelembevételével, kellden nagy szakmai tapasztalatara alapozva és az épitési helyszin
ismeretében allapitotta meg. A Vallalkozo a létesitmény funkcidjanak, céljainak megfeleld és
rendeltetésszerl hasznalatahoz, a teljes korii I. osztalyd mindségi kovetelményeknek megfeleld
megjelenésii és mindségli megvaldsitashoz, zavartalanul hasznalhaté allapotdhoz sziikséges
kivitelezési munkakat kalkulalni tudta, és a miiszaki €és igényszintbeli bizonytalansagokat is
figyelembe vette.

2.12 Az allamhaztartasrél sz616 2011. évi CXCV. térvény (Aht.) 50. § (1) bekezdés c) pontja
€s a nemzeti vagyonrdl sz6l6 2011. évi CXCVI. térvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja
alapjan foglaltaknak megfelel6en a Vallalkozé kijelenti, hogy atlathatd szervezetnek mindsiil

3. Ellenszolgaltatas 6sszege

3.1 A Vallalkozot a 2. pontban szerinti vallalds teljes kori, hianytalan és szerzOdésszer(i
teljesitése esetén, a Vallalkozo altal benyujtott ajanlatban részletezettek szerinti kélcsondsen
elfogadott vallalkozdi dij illeti meg, amelynek Gsszege
brutté 9.864.800,- Ft,
azaz kilencmillionyolcszazhatvannégyezernyolcszaz Forint.

3.2 A Villalkozo a vallalkozéi dijon feliil tobbletkdltséget, igényt semmilyen jogcimen nem
érvényesithet, kivéve a Megrendel6 altal irasban megrendelt és a Vallalkozé altal elvégzett
pétmunkak ellenértékét. A pétmunkak elvégzésének idejével a teljesitési hataridd csak abban
az esetben modosithatd, ha ebben a felek el6zetesen kifejezetten irasban megéllapodtak.

Ezen vallalkozéi dij fix Osszeg, amelyet a Vallalkoz6 a Megrendeldnek az ajanlattételi

felhivasban, dokumentaciéban meghatarozott igényei alapjan allapitott meg.
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3.3 A Villalkozo kijelenti, hogy a szerzOdéses vallalkozoi dijat a szolgaltatas targyanak, a
beépitends anyagoknak és minden egyéb relevans korilménynek az ismeretében hatarozta meg.
A Vallalkozo kijelenti, hogy a vallalkozodi dij a legnagyobb gondossag mellett felbecsiilhetd
Osszes bizonytalansag kockazatanak arfedezetet tartalmazza.

3.4 A szerzGdéses ar tartalmazza a miiszaki tartalom megvalositdsanak teljes koltségét, a
kivitelezési munkakat, a felvonulasi, vagyonvédelmi koltségeket, a garancialis €s szavatossagi
kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen folmeriild karok megtéritésének koltségeit, tehat a
létesitmény megvalositasanak teljes dijat, a felel6s miiszaki vezetd dijazasat.

3.5 A Villalkozo fenti aron kiviil semmiféle cimen tobbletkoltséget nem érvényesithet. Utdlag
az arképzésben tapasztalt hibdk vagy egyéb tévedések nem szolgéalhatnak alapul az atalanyar
megemelésére.

4. Szamla benyujtasa, teljesités

4.1 A Vallalkozé egy elélegszamla, egy részszamla és egy végszamla benytjtasara jogosult az
alabbi litemezés szerint:

I. Részszamla: a vallalkozoi dij 25%-a, 50 %-os késziiltségi fok teljesitésénél.
II. Résszamla: a vallalkozoi dij 25 %-a, 75 %-os késziiltségi fog teljesitésénél.

III. Végszamla: a Vallalkozoi dij 50%-a 6sszegli kifizetést tartalmaz, amely a sikeres
atadas-atvételt kovetden nyujthaté be.

4.2 Az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott munkara, munkarészre vonatkozo
teljesitésigazolas kiallitasat kGvetden keriilhet sor. A dij megfizetése a Vallalkozo altali
teljesitést és a Megrendel6 altal ennek elismeréseként kiallitott teljesitésigazolas kézhezvételét
kovetden kiallitott szamla ellenébe torténik, 15 napos fizetési hatariddvel a Vallalkozé fent
megjelolt bankszamlajara, atutalassal.

3. Szerzédésszegés

5.1 A Megrendeld a Ptk.-ban szabdlyozottakon tulmenben jogosult a szerz6dést azonnali
hatallyal felmondani az alébbi esetekben:
a) sulyosan hibas teljesitését 60 naptari napon beliil nem javitja ki,
b) a Vallalkoz6 vagy az alvéllalkozoja altal foglalkoztatott munkavallalok nem
rendelkeznek érvényes munkavallaldi engedéllyel, munkaszerzédéssel,
¢) a Vallalkozd ellen csbdeljarast, felszamolasi eljarast kezdeményeznek, vagy a
Villalkoz6 végelszamoldsat hatarozza el, avagy egyéb olyan koriilmény meriil fel a
Viéllalkoz6 érdekkorében, amely a szerzodés teljesitését meghiusitja,
d) a Vallalkozé atalakul, vagy a tulajdonosi Osszetételében, vagyondban olyan jelentds
valtozas kovetkezik be, amely a Megrendeld megitélése szerint a fentiekben
meghatarozott valtozdsok a jelen szerzOdésben meghatarozott kotelezettségek
teljesitését veszélyeztetik,
5.2 Stlyosan hibés teljesitésnek szamit, ha a szerkezet maradandd vagy karos alakvaltozast
szenved, vagy kivitele eltér az eldirt minéségi kovetelményekt6l, mert az épitési technoldgiai
eldirasokat a Vallalkoz6 nem tartotta be vagy hanyagul végezte el.
5.3 A Megrendeld a szerzodésszegést - az észlelés vagy tudomdésra jutast kovetben -
haladéktalanul, irdsban kozli a Vallalkozdval, amelyben megjeloli a szerz6désszegésbdl eredd
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jogait és 1gényeit is. Ebben az esetben a Vallalkozo koteles haladéktalanul a jogszabalyokban
meghatarozott kotelességeit megtenni.

5.4 A felmondas esetén a vallalkozo a szerz6dés megsziinése el6tt mar teljesitett szolgaltatas
szerzddésszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.

6. Szerzo6dés teljesitése

6.1 Az I. osztalyu teljesités tartalmat az épitési jogszabalyok, a vonatkozo magyar szabvanyok
¢s a felhaszndlasra kertil6 egyes termékekre vonatkozd alkalmassagi engedélyek, tanusitvanyok
hatarozzak meg. Minden anyagnak, elore gyartott elemnek, berendezésnek, felszerelésnek,
egyeb eszkoznek, kész- és félkész terméknek, alkatrésznek és elvégzett munkanak, amelyet a
Vallalkozdénak kell beszereznie vagy elkészitenie, a Magyar Szabvanyokban eldirt 1. osztalyu
mindséglinek, tovabbad a miiszaki leirds és a Megrendeld eléirasainak és utasitasainak
mindenben meg kell felelnie.

6.2 A Villalkozo teljes feleldsséggel tartozik a szerz6dés szerinti munkék, az ezzel kapcsolatos
munkateriilet és egyéb dolgok védelméért a kezdési iddponttdl az egész beruhazas atadas-
atvételének napjaig. A Vallalkozonak és alvallalkozdinak az anyagok és eszk(zOk mozgatasat
ugy kell végrehajtania, hogy a kivitelezés soran hasznalt utak és azok miitargyai kdrosodast és
sérulést ne szenvedjenek. A szallitdsi mozgatasi tevékenység soran el6idézett
kornyezetkarosodasért vagy szennyezésért a Vallalkozot terheli minden feleldsség és
kovetkezmény.

6.3 A kivitelezés soran a Vallalkoz6 koteles a munkateriiletet szabadon tartani minden
sziikségtelen akadalytél és minden vallalkozoi eszkozt, tobbletanyagot, amely mar nem
sziikséges, tovabba minden térmeléket, bontott hulladékanyagot rendszeresen el kell tavolitania
a munkateriiletrol. A Véllalkozo felel6s a munkateriileti rendért alvallalkozoi tekintetében is. A
Villalkozé a munka befejezésekor koteles sajat koltségén eltavolitani minden hulladékot, a
sajat vagy alvallalkozoi tulajdonat képezd eszkozoket, gépeket és anyagokat, és koteles a
munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban atadni.

6.4 A munkaterillet Orzésér6l, tovabba a munkaterliletre vonatkoz6 tlzrendészeti,
munkavédelmi, kornyezetvédelmi, balesetvédelmi, tlizvédelmi és egyéb eldirasok betartasarol
a munkatertilet atvételét kovetéen a Vallalkoz6 gondoskodik. A Vallalkozo altal az épitési célra
felhasznalt anyagoknak, épit6- és szereloipari termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott
technologidknak meg kell felelniiik a vonatkozé el6irdsoknak. Ezeken feliil a Vallalkozénak az
érvényes magyar épitésiigyi, munkavédelmi, tlizrendészeti és komyezetvédelmi hatdsagi
elbirasokat is be kell tartania.

6.5 A sziikséges mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek
beszerzésének koltségei teljes egészében a Vallalkozot terhelik. A Megrendelének joga van
ezeken felill is elrendelni vizsgalatokat, a Vallalkozo egyideji értesitése mellett. Amennyiben
erre nem megfelelés vagy mindségi hiba gyanuja miatt van sziikség, és ez a vizsgalat soran
beigazolddik, ennek koltségei is a Vallalkozot terhelik. A Vallalkozo koteles a vizsgalathoz
sziikséges koriilményeket biztositani, és az elvarhaté egyiittmiikodést, segitséget megadni.
Ellenkez6 esetben a Megrendel6 a kérdéses termék, szerkezet atvételét megtagadhatja.

7. Az egyiittmiikddés elvei

7.1 A Villalkozdé minden, a teljesitést akadalyozd, késlelteté koriilményr6l haladéktalanul
koteles Megrendel6t irasban értesiteni, melyben jeleznie kell a késedelem okat és varhatod
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iddtartamat is. Megrendel6 a koriilmények mérlegelésével sajat belatasa szerint dont a hatarid
meghosszabbitasarol, és azt a felek irasban rogzitik. Irasban torténd értesitésnek felek a
levélben vagy e-mail utjan torténd értesitést fogadjak el.

7.2 A Megrendelé a kivitelezést — munkaidd alatt - barmikor ellendrizheti ¢€s kifogasait
ellendrzéskor nyomban kézolheti. A hibas teljesitésért a Vallalkozo akkor is felel, ha a
Megrendeld a kivitelezést nem ellenérizte. Ha a Megrendeld hibat észlel, koteles kifogéasat a
Véllalkozo képvisel6jével azonnal k6z6lni. Az észlelt hianyossagokrol a felek haladéktalanul
jegyzokonyvet vesznek fel. Mindkét fél koteles a karok megelézése és az esetleg mar
bekovetkezett karok enyhitése érdekében minden téle elvarhatd intézkedést megtenni. Ha a
Megrendeld célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad, erre a Vallalkozo koteles o6t
figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabdl eredd karért a Vallalkozé felelds. Ha azonban
a Megrendelé a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a Vallalkozé a Megrendeld
utasitdsa szerint a Megrendel6 kockazatara kdteles a munkat elvégezni.

7.3 A felek kijel6lt kapcsolattartdéi jogosultak a kivitelezéssel kapcsolatos minden olyan
jognyilatkozat megtételére, amely nem igényli a jelen szerz6dés modositasat.

Kapcsolattartok:
A megrendel6 részérdl:

Baranyai Maria
tel: 06-30-375-2073
email: baranyai.maria@csobanka.hu

Vallalkoz0 részérdl:

Forgacs Tamas
tel: 06-30-274-1896
email: koptom@gmail.com

8. Miiszaki ellenérzés

8.1 A Megrendel6 a munkat a helyszinen Marton Zsuzsa miiszaki Uigyintéz6 utjan ellendrzi. A
teljesitésigazolds kiadasara a miszaki ligyintéz0 ¢€s a polgarmester egyiittesen jogosult.

9. A villalkoz6 altal nyvjtott jotallas

9.1 Nyertes ajanlattevét az épitményre és azok tartozékaira a jogszabaly szerinti szavatossagi
kotelezettség terheli. A Vallalkozd a beszerzés targyara vonatkozd egységes jotallasi
kotelezettsége a sikeres miiszaki atadas-atvételtdl szdmitott 12 honap.

9.2 Vallalkozo jotall a Szerz6désben foglalt kotelezettségeinek szerzodésszerl teljesitéséért,
tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagéaért és mindségéért fiiggetleniil attdl,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozoja, esetleg egyéb jogszeriien bevont harmadik személy
alkalmazza.

9.3 Vallalkoz6 a jotallasi id6n beliil felmeriil6 és a megvalositott 1étesitmények rendeltetésszeri
hasznalatat, allagat, illetve a testi épséget és egészséget veszélyeztetd garancialis hidnyossagok

Qe



kijavitasarél a Megrendeloi értesitést kdvetden haladéktalanul, mig az egyéb hidnyossagok
kijavitasarol az értesités kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil koteles gondoskodni.

9.4 Amennyiben Vallalkozé a jotallasi id6szak alatt jelentkezd hidnyossagok javitasat az el6z6
pontban meghatarozott hataridére nem végzi el, ugy Megrendeld jogosult, ezen garancialis
hidnyossagokat a vallalkoz6 koltségére més vallalkozoval megsziintetni.

10.  Kotbér

10.1 A Szerzddéses kotelezettségének Onhibdja miatti késedelmes teljesitése esetén a
Vallalkozo a nettd vallalkozéi dij 0,5 %/napnak megfelelé 6sszegii késedelmi kotbér fizetésére
koteles. A késedelmi kotbér felsé hatara a nettd vallalkozoi dij 10%-a.

10.2 Amennyiben a targyi kivitelezés Vallalkozé hibajabél meghitsul, akkor a Vallalkozd a
MegrendelOnek a nettd vallalési ar 20 %-nak megfeleld meghiusulési kdtbért koteles fizetni. A
szerz6dés akkor tekinthetdé meghiusultnak, ha a Vallalkoz6 a teljesitési véghataridét tallépte és
a Megrendel6 altal biztositott ujabb (legalabb 30 napos) hataridé alatt sem teljesiti
maradéktalanul a szerz6dés szerinti kotelezettségeit.

10.3 A meghiusulasi kotbérigény érvényesitésének esetén a Megrendeld jogosult a szerz6déstol
elallni, és mas vallalkozdval szerz6dést kétni a fennmarado feladatok ellatasara, tovabba az
elallassal, a késedelemmel, valamint az 0j vallalkozd bevonasaval kapcsolatosan felmeriilt karat
a véllalkozoval szemben érvényesiteni.

10.4 A szerzodés teljesitésének az elismerése és igazoldsa a miszaki dtadas-atvételi eljarason
torténik. A tervezett munkak miszaki atadas-atvétele csak akkor tekinthetd teljesitésnek, ha
Megrendeld valamennyi, a jelen szerzodés keretében megvaldsult 1étesitményt nyilatkozattal
atvett.

11.  Feleldosség

11.1 A Vallalkoz6 felel6sséggel tartozik a szerzédésben vallalt munkéért, a munka
megkezdésétol a miiszaki atadas-atvételi igazolds kibocsatasdnak napjaig. A Vallalkozd koteles
biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel és koveteléssel szemben, amely harmadik
személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd
vagyoni karok kdvetkeztében jelentkeznek.

12. Egyéb rendelkezések

12.1 A szerzddés teljesitésébol eredd barmilyen vitas kérdés rendezését a felek targyalas utjan
kisérlik meg. Ennek 30 napon tili eredménytelensége esetén felek a vitds kérdés eldontéséhez
alavetik magukat hataskortol fliggéen a Szentendrei Jarasbirosag kizarolagos illetékességének.

12.2 A jelen Szerz6déses Megallapodasban nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott kérdésekre
vonatkozdan a SzerzOdéses Megallapodas elvalaszthatatlan részét képezd a mellékelt
dokumentumok az irdnyaddak, amelyek a jelen Szerzodéses Megallapodassal egyiitt a
Szerzddést alkotjak, igy egyiitt kezelenddk és értelmezenddk.
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1. melléklet miiszaki leiras

2. melléklet ajanlattételi felhivas

3. melléklet ajanlattevo ajanlata

4. melléklet dijmentesen vallalt kiegészité munka

12.3 A jelen szerz6dést — amely négy megegyez6 példanyban késziilt — a szerz6dd felek
elolvastak, és mint akaratukkal mindenben megegyezo6t jovahagyodlag irjak ala.

Q,p “‘“’gka 2021. éprilis 12. >\
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1}?,‘)/01gyes Jozsef polgarmester Forgacs Tamas ligyvezetd
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Csobanka-Szolgalati lakas
Koltségbecsiés

Magyar Falu Program "Szolgalati lakas"
MFP-SZ1./2020

Cim :2014 Csobanka, Rézsa u. 19. Kelt:2020. augusztus
Hrsz. 920

Pélyézoé:
Csobénka K&zség Onkormanyzata
2014 Csobanka, Fo ut. 1.

Koltségbecslés féosszesité

Megnevezés Anyagkéltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen koltségei 5 448 000 Ft 4 416 800 Ft
1.1 Kézvetlen 6nkoltség 6sszesen 5448 000 Ft 4 416 800 Ft
2.1 AAM vetitési alap 9 864 800 Ft
0 Ft
3. A munka dra 9 864 800 Ft
8. A munka 4ra mindSsszesen: 9 864 800 Ft
9. A munka dra minddsszesen AAM: 9 864 800 Ft
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Vakelas és rabicolas

Ss Tétel szvege Menny. Egység Anyag Dij

z.

Ossz. egységir egységre

Anyag
Odsszesen

Dij 6sszesen

Vakolatjavitas oldalfalon 20 m2 0 0
és mennyezeten, a

meglazult, sériilt vakolat

cldzetes leverésével

,belsd, vakold

gipszvakolattal 2 cm vtg.-

ban, a csempebontas

helyén is.

Vakolas oldalfalon belsé 20 m2 0 0

vakol6 gipszvakolattal
max. 1,5 cm
vastagsdgban.(kdvajavita
sok egyéb
mennyezetjavitasok)

Gipszes simitévakolat, 50 m2 0 0

glettelés készitése 2 rtg-
ben, csiszolva, bels6 kék
vakolaterdsit6 halo
beagyazassal sziikséges
helyeken-mennyezeten

33000

17000

48000

65000

35000

98000

Munkanem 8sszesen:

98000

198000




Aljzatkészités, hideg- és melegburkolatok készitése

Ss Tétel szbvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
z. Ossz. egységar egységre Osszesen
1 Aljzatpétias 1,5 m3 0 0 37000 32000

cementestrichbdl a
sziikséges helyeken-
eldiranyzat

2 Aljzatkiegyenlités 60 m3 0 0 560000 419000
készitése zsakos
elérekevert
anyagbdl.pl.padlopon

3 Padloburkolat készitése 18 m2 0 0 135000 149000
30x30cm beige vagy
sziirke szinli gres,
képorcelan lappal,
kotésben vagy haldsan, 3-
5 mm vtg. ragasztéba
rakva, 1-10 mm
fugaszélességgel,
segédanyagokkal,
ragasztbval
egyiitt.Min.R10
csiiszdsmentesség, €s
7mm vastagsag

4 Padl6burkolat készitése 17 m2 0 0 130000 148000

30x30cm beige vagy
sziirke szinli gres,
képorcelan lappal,
kotésben vagy haldsan, 3-
5 mm vtg. ragasztéba
rakva, 1-10 mm
fugaszélességgel,
segédanyagokkal,
ragasztoval

egyiitt. Min.R9
csiiszdsmentesség, és
7mm vastagsag

5 Labazatburkolat 2,5 m2 0 0 12000 35000
készitése az
aljzatburkolat anyagabol
5-10 cm magassagig



Aljzatkészités, hideg- és melegburkolatok készitése

6 Oldalfalburkolat 22,4 m2 0 0 101000 148000
25x40x0.8cm gyengén
mintas, szines-savos-
vildgos selyemfényii vagy
matt mazas
csempeburkolattal

kotésben vagy halésan, 3-
5 mm vtg. ragasztéba
rakva, 1-10 mm
fugaszélességgel,
segédanyagokkal,
ragasztéval, élvédokkel
egyiitt. pl. Zalakeramia

7 Laminalt parketta 34 m2 0 0 240000 85000
szobéakban, kdzepes
kopasallésagi min.6-
7Tmm-es
Munkanem 8sszesen: 1215000 1016000

N



Feliiletképzés (festés, mazolas, tapétizas, korroziévédelem)

Ss Tétel szévege

Z.

Menny. Egység

Ossz.

Anyag Dij
egységir egységre

Anyag Dij dsszesen

dsszesen

Belsd festéseknél feliilet
elokészitése, atkaparasa
szilkséges helyeken

Diszperzios festés
milanyag bazist vizes-
diszperziés fehér vagy
gyarilag szinezett
festekkel, 0j vagy régi
lekapart, el6készitett
alapfeliileten, vakolaton,
két rétegben, tagolatlan
sima feliileten

Eresz és oromdeszkazat,
latszé faszerkezetek
lazarozasa sététbarnara
két rétegben(pl.
Xyladekor, Sadolin)

140x70 cm padlasfeljard
ajté felijité mazolasa
barna szinben

50 m2

115,2 m2

29 m2

0,98 m2

0 0

8000

60000

105000

33800

210000

134000

Munkanem &sszesen:

173000

377800

N>

.



Nyilaszardk és butor

Ss Tétel szbvege
z.

Menny. Egység

Ossz.

Anyag

Dij

egységar egységre

Anyag
Osszesen

Dij
osszesen

]

Lakasbejéarat 100/210cm
Egyszaryu bejérati ajto,
balos kivitelben,

Kilsé homlokzati mtianyag
ajto, nyilo, bizt. Zarral,
szines(barna), de bellil
fehér, min. Uw.1.0, két
vagy héromréteg(i
livegezéssel, max 2cm
kiiszobbel, kavajavitasi
munkdékkal egytitt

120/150cm Kulsd, min. 5
kamrds B-NY homlokzati
miianyag nyflaszaré
szines(folids, vagy
akrilcolor)de beliil fehér,
min. Uw. 1.0, két vagy
haromrétegli ivegezéssel,
kiils6 bels6 parkannyal,
kévajavitdsi munkakkal
egylitt. Résszelldz6
allassal!

3 60x90cm Kiils6, min.5
kamras B-NY homlokzati
mianyag nyflaszaro6
szines(folids, vagy
akrilcolor) de beliil fehér,
min. Uw.1.0, két vagy
haromrétegli Uvegezéssel,
kiils6 bels6 parkannyal,
kavajavitasi munkakkal
egyiltt.Résszell6z6 4llassal!

60x60cm Kiils6, min.5
kamras B-NY homlokzati
miianyag nyilaszar6
szines(folids, vagy
akrilcolor)de belill fehér,
min. Uw.1.0, két vagy
haromrétegl tivegezéssel,
kulsd belsé parkannyal,
kévajavitasi munkékkal
egylitt. Résszell6z6 allassal!

1 db

7,2 m2

0,54 m2

0,72 m2

0

0

150000

495000

45000

35000

25000

200000

20000

20000

N



Nyilaszardk és butor

S Térol6 ajté 100/210¢cm 1 db 0 0 150000 25000
Egyszarnyt bejarati ajtd,
jobbos kivitelben,
Kiils6 homlokzati miianyag
ajto, nyilo, bizt. Zarral,
szines(barna) belill fehér,
min. Uw.1.0, két vagy
haromrétegli tivegezéssel,
max 2cm kilsz8bbel,
kavajavitasi munkakkal

egylitt

6 Szoba, konyhaajtok- 3db 0 0 298000 90000
100/210cm Egyszarnyt
jobbos vagy balos ajté
Feltil 2/3-ad részben
bizt.livegezett ajto,
Papirrécsbetétes fa
ajtoszerkezet, fa tok,10cm
vakolt valaszfalba, kilsz6b
nélkitl,tok fa dekoros vagy
festett,ajtolap fa dekoros
vagy festett,norm. zérral,
gumitémitésekkel.

7 Fiird6 és kamraajto- 2db 0 0 180000 50000
75/210cm Egyszarnyh
jobbos ajté
Papirracsbetétes fa
ajtoszerkezet, (atfogo)fa
tok,10cm vakolt
valaszfalba, kilszb
nélktil,tok fa dekoros vagy
festett,ajtolap fa dekoros
vagy festett,norm. zarral,
gumitdmitésekkel.

8 Beépitett konyhapult, 1db 0 0 400000 190000
2,30m széles, 86cm magas,
60 cm mély

Korpuszok és frontok
Anyaga 18 mm bitkk vagy
egyéb dekoros laminalt
faforgacslap 2mm ABS
élzaréssal, fehér vagy
szines munkalappal, Blum
minbségli kivetdpantokkal,
fickvezet6kkel, miianyag
fogantytival, 35cm mély
felsd szekrénnyel



Nyilaszdrok és bitor

Munkanem 6sszesen:

1753000

620000




Epiiletvilamossag

Ssz. Tétel szbvege

Anyag

Menny. Egység Anyag Dij
( Osszesen

Ossz. egységdr  egységre

Dij
Osszesen

1 Epilletvillamossagi
bontasi munkak
hulladékelszallitsssal

2 Eptilet elektromos
szerelési felujitasi-
atépitési munkai szitkség
szerinti elosztokkal ,
vezetékezéssel,
szerelvényekkel, k6zepes
mindségli anyagokbol(pl.
kapcsol6 és dugaljcserék,
lakdseloszt6 cseréje)

1 klts 0 0 20000

1 klts 0 0 145000

30000

205000

Munkanem dsszesen:

165000

235000




Epiiletgépészet

Ssz. Tétel szbvege

Menny. Egység Anyag
Ossz. egységar

Dij
egységre

Anyag
dsszesen

Dij
Osszesen

fi])ulelgépészeli bontasi
munkak
hulladékelszallit4ssal
(szaniterek, berendezési
targyak)

Belsd-Kiilsé vizelldtads-
csatorndzds

3,8 m2-es Fiird6 - WC
felujitdsa: berendezések
cseréje atlagos mindségii
berendezési targyakkal,
szlikség szerinti
csOvezeték szerelésekkel,
kompletten szerelve

Kozponti hiités-Fiités-
Gadzelldtds

Gazterv készitése
szolgéltat6i egyeztetéssel,
jovahagyatdssal

Klsé gdznyomvonal
(max. 20 fm) kivitelezése
foldmunkaval, cs6vezeték
fektetéssel, szolgaltatoi
atvétellel

Szolgalati lakas kdzponti
fiitési berendezése,
termosztatikus szelepes
acéllemez
lapradiatorokkal,
szerelvényekkel, 5 rétegli
csovezetékkel felszerelve,
max.12 kw
langmodulacids kdzponti
zart égésterti
kombi(térolés)gazkazann
al.

1 klts 0

1 kits 0

1 klts 0

1 klts 0

60 m2 0

0

0

0

0

0

570000

250000

1224000

150000

410000

260000

1150000

Munkanem 8sszesen;

2044000

1970000

N



1 sz.Melléklet

Cégem javaslatai, vallaldsai és észrevételei:

A kiirasban az estrich betonnal valé aljzatpétlas 1,5 m3-ként szerepel,
véleményem szerint elirds tortént, 15 m2 a redlis, ez alapjan draztam be ezt a
tételt. Ugyanitt az aljzatkiegyenlitést 60 m3-re irtak ki 60 m2 helyett, én a m2
szerint draztam be a tételt.

Az ingatlan nem rendelkezik a kiirdsban szereplé kondenzaciés kazanhoz
szlikséges kéménnyel, ezért a f(ités és melegviz biztositasahoz két altarnativat
javaslok:

1. Javaslom egy gépészeti helység kialakitasat a bejarat mellett taldlhaté
taroloban. A gazkésziilék fiistgdzanak oldalfalon térténé kivezetését a
hatélyos jogszabalyok ismeretem szerint lehet6vé teszik. A gdztervezével
szlikséges err6l egyeztetni. Ebben az esetben a taroldban falon kiviili
szigetelt cs6fektetést, 5 kords osztdgyiijtét, motoros szelepeket,
helységenként termosztattal szabalyozhaté rendszert foglal magéba, az
ingatlanon beliil aljzatba siillyesztett cséfektetéssel, acéllemez
radiatorokkal.

2. Amennyiben a flistgaz elvezetése nem az oldalfalon torténik a kazint a
flirdGszobéba lehet elhelyezni. Ebben az esetben a kémény kialakitasat
cégem vallalja engedélyeztetéssel egyiitt. Akkor a rendszer 1 kérés 1
hordozhaté termosztattal vezérelt thermofejes radistorszelepekkel,
acéllemez radiatorokkal.

A gazvezeték kiépitése a kiirdsban csak a kiilsé nyomvonalat jeldli meg. Cégem
vallalja a belsé nyomvonal kialakitasat is tobbletkoltség nélkil. Ez tartalmazza
egy kazan és egy gaztiizhely bekotését.

Cégem vdllalja egy Uj szigetelt lenyithaté padlasfeljaré ajté beépitését a
vallalasi ar keretein beliil.



Az ingatlan nem rendelkezik foldeléssel és a gdzmedhoz sziikséges EPH
kialakitdssal. Cégem az ezzel jré koltségeket is atvallalja. Felhivom a
Megrendeld figyelmét engedélyezett gazterv szilkséges a gazhaldzat
kiépitéséhez, amit a tulajdonosnak kell megrendelnie, beszereznie.

A kiirasban j vilagitotestek nem szerepelnek. Amennyiben ezeket biztositjak,
azok felszerelését is dijmentesen elvégzem.

[ ‘
Budakaldsz, 202./.év....?}.(.’.f;/?.£’.£{.$..........hé.’?.-.{.nap

Tisztelettel:

A,
G

Kalasz-Therm Kft



Munkanem 0sszesito

Munkanem megnevezése Anyag Osszege Dij dsszege Szum
Vakolas és rabicolds 98 000 198 000 296 000
Aljzatkészités, hideg- és 1215000 1016 000 2231000
melegburkolatok készitése

Felliletképzés (festés, mazolds, 173 000 377 800 550 800
tapétazés, korréziévédelem)

Nyil4dszardok-butor 1 753 000 620 000 2373000
Epilletvillamossg 165 000 235000 400 000
Epﬁletgépésze’t 2 044 000 1 970 000 4 014 000
Osszesen: 5 448 000 4 416 800 9 864 800
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Altalanos adatok

Létesitmény helye: 2014 Csobanka, Rézsa u.19. Hrsz.920
Létesitmény megnevezése: Szolgalati lakas
Megbizé:
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2014 Csobanka, F6 Gt 1.

Tervezb:
Mediodom Kft. 2045 Térékbalint, Kéknefelejcs u. 55.

i

Maté Zoltan E 13-1086

2045 Tordkbalint, Kéknefelejcs u. 55.
Tel: 30-201-2477, Fax: 33/481-065 E-mail: mediodom@gmail.com

www.mediodom.hu
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Beruhazas ismertetése

Szolgalati lakds kiils6-belsé felujitasi munkak

A Magyar Falu Program keretében szamos teleplilés kap lehetéséget a kiildnféle cély
fejlesztési munkak meginditasara, melyre kizarélag 6ner8bél nem lennének képesek
forrashidny miatt. Csobanka kodzség jelen palyazati anyagaban a Rézsa utcéban
talalhaté szolgéalati lakas felljitasara palyaznak. A hazban jelenleg a kérzeti megbizott
lakik.

Az évek soran esztétikai célu javitgatisokra (festések, burkolas) kertilt sor, a
statikailag rendben lévé épiilet egyebekben a 80-as évek miszaki és energetikai
szinvonaldn van. Fiitési rendszere elavult (fathzeléses kandallék), a fa nyilaszarék
eléregedtek, a fal és a fédém is hdszigetelés nélkili. A tetdszerkezet j6 allapotu,
gomba vagy rovarkdr nem latszik, de tetéfélia nincsen és a hornyolt cserépfedés is
rossz éallapotl, téredezik. A deszkazatok, badogozasok, ereszek cserélendék. A
szaniterek is az épllettel egykordak, a beépitett berendezési targyak és beépitett
butorok is 6sszességében cserére szorulnak.

Jelenlegi szerkezetek:

Beton savalapok

Felmené falak: B30 falazdblokk, kétoldali vakolattal

Fédém: betongerendas, béléstestes fodém, felbetonnal

Fedélszerkezet: Kétalloszékes, fa

Valaszfalak:10cm keramia valaszfaltégla, kétoldali vakolattal

Homlokzatképzés: Képoros kapart

Nyilaszarok: Fabol

Vizmelegités: Elektromos

Gazellatas: Telken bent a gazcsonk, épiiletbe nincs bevezetve, f6z6s PB gazrél

A tervezett allapot a teljes kiilsé-belsé feldjitast célozza meg, mliiszakilag és

energetikailag is, igy szinte minden fébb elemében meg tud Gjuini a lakas, mellyel
energiatakarékos és sok éven 4t problémamentesen hasznalhaté épllet jon létre.

A 16 elemek:

-KUlsé EPS hészigetelés, Idbazaton XPS hészigetelés
-Betonfédém hészigetelése(kézetgyapot)



-Tetblécezés cseréje, tet6fdlia elhelyezése, héjazat, deszkazat, badogos elemek
cseréje (ereszek, hofogok, stb.)

-Klilsé ablakok-ajték cseréje

-Belsd ajték cseréje

-Burkolatcserék padlén és oldalfalon-festés

-Szaniterek cseréje a szilkséges gépészeti felujitassal

-Foldgaz fités kiépitése, radiatorokkal, Uj kondenzéciés kazannal

A kialakitds a tervlapokon, (AO1 jelenlegi alaprajz és az A02 tervezett alaprajz)
valamint a kéltségvetés kiirasban tekinthetd 4t részletesen.

Maté Zoltan - épitész

Jelenlegi allapot képei

Utcai homlokzat-lejtGoldal
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AJANLATTETELI FELHIVAS

név: Vblgyes Jézsef Cimzett:
' beosztds/munkakér: polgarmester beosztas
Csobdnkal Kézség Onkormanyzata Cégnév
Székhely szervezeti egysége/Intézménye! Cim
Clm: 2014 Csobdnka F6 Gt 1 e-mall

Elérhetdség: 06-26-320-020/2
lktatészam: 01/683/2021

e-mail: baranyal.maria@csobanka.hu

| .Targy: aJanlatkérés

Tisztelt Gazdaségi Szerepl§l

Csobénka Kozség Onkorményzata a verseny tisztaségat, valamint a beszallitok esélyegyenl6ségét
biztositva ez dton kivén ajanlatot kérni Onékté| az aldbbiak szerint
Csobdnka Rézsa utca 19. szdm alatti szolgélati lakds felujitasanak generdlkivitelezésére

1. A BESZERZO ADATAI
Csobénka Kozség Onkorményzata
Clim: 2014 Csobénka, F6 ut 1.
Addszdm: 15730978-1-13

! Lang >

Név: Baranyai Méaria

Telefon: 06/303752073 (munkaidében)
E-mail: baranyai.maria@csobanka.hu
2.A BESZERZES! ELJARAS FAJTAJA
Kbzbeszerzési értékhatar alatti, ajénlattevék kdzvetlen felkérésével, a Polgari Torvénykdnyvrél sz616
2013, évi V. térvény XIV. fejezete szerint.

3. A BESZERZFS TAGYA, MENNYISEGE
Csobdnka Kozség Onkorményzata tulajdonat képez6, 2014 Csobanka, Rézsa utca 19. szdm alatti
szolgdlati lakds feldjitdsdnak generdlkivitelezése, valamint a hozzéjéruldsok beszerzése az ajénlattételi
felhivdst kiegészit6 dokumentumok figyelembevételével.
4. TEUESITES/KIVITELEZES HATARIDEJE

Itelezésre rendelkezésre 4| 6 1d6, befejezés idSpontia: legkés6bb 2021. julius 31. napja;

a: 2021. 4prilis 10,
snek idGpontja: 2021. 4prills 10.

kateriilet legkorabbi tvéte

5. TEUJESITES HELYE:
2014 Csobdnka, R6zsa utca 19.

6. AZ ELLENSZOLGALTATAS TELJESITESENEK FELTETELEI

Ajénlatkérd elSleget nem fizet. Ajénlatkéré az ellenértéket a nyertes Ajnlattevd dital — a teljesités
igazoldsdt kévet6en — a jogszabdlyoknak megfelelfen kidliitott szdmla kézhezvételét kbvetéen
dtutalassal teljesiti, a Polgdri Torvénykényvr6l sz6l6 2013. évi V. térvény (Ptk.) 6:130. § (1)
bekezdésében foglaltak szerint, a szdmla kézhezvételét kivetd 30 napon beliil.
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7.AZ AJANLATOK ERTEKELES| SZEMPONTJA
Osszeségében legkedvezébb ajénlat az ellenszolgaltatas fontosségi tényez6kkel silyozott eredménye

alapjdn:
Az egyes részszempontokra adott pontszémok az adott részszemponthoz tartozé silyszédmmal

felszorzdsra, majd az igy kialakult stlyozott pontszdmok ajdnlatonként dsszeaddsra keriilnek. A nyertes
ajanlat a legmagasabb sulyozott dsszpontszdmot kapott ajénlat. Ha t6bb ajdnlatnak azonos a
kiszdmitott Gsszpontszdma, az az ajénlat mindsil az Osszessegében legel6nydsebbnek, ‘amely
alacsonyabb érték(i ellenszolgaltatast tartalmaz; azonos ellenszolgdltatas esetében pedig az az ajénlat,
amely a nem egyenl6 értékelési pontszdmot kapott részszempontok koziil a legmagasabb stlyszdmu
részszempontra nagyobb értékelési pontszamot kapott.

Az ajénlatok elbiraldsdnél az ajdnlat aldbbi elemei keriilnek értékelésre:

- ajanlati 4r (1-100 pont, ahol a maximum pontot a legalacsonyabb ajdnlati &4r, minimum pontot a
legmagasabb 4r kapja)

8. AZ AJANLATTETEL NYELVE -
Az ajanlatot magyar nyelven kell az Ajanlattevéknek benyujtania.

9. AZ AJANLATTETELI HATARIDS
Ajénlattételi hatérid6 Id6pontja- 2021. mércius 31. napja 12 éra 00 perc

10. AZ AJANLATI KOTOTTSEG IDOGTARTAMA

Az ajdnlati kotottség id6tartama 30 nap.
Ajénlatkérd fenntartja a jogot, hogy érvényes ajanlattételi eljards esetén is megtagadja a szerz6dés

megkotését,
11, EGYEB INFORMACIO

n vagy elektronikus uton kell benydjtani a
a@csobanka:hu email clmre az ajénlattételi

B) Ajdnlatkér6 egységdrakon alapuld, a jelen ajanlattételi felhivdas mellékletét képez§ &razatlan
kbltségvetés szerint részletezett -ajénlatot kér, melynek az Ajanlatadé kilénds szakmai
felkészliltségére alapozva tartalmaznia kell minden, az Ajdnlatadé éltal a projekt megvaldsitdsdhoz
szlikségesnek (télt kozvetett és kozvetlen koltséget, munkadijat, anyagkoéltséget, széllitdsi és
anyagigazgatdsi, hulladék elszallitdsi, munkavédelmi, allagmegévasi, biztositasi, finanszirozési,
dokumentdldsi, engedélyezési eljérdsi, irdnyitsi stb. koltségeket. Az ajénlatokat az ajanlataddshoz
megkildétt excel formdtumd koltségvetés celldinak kitéltésével kérjiik szerkeszthet§ formdaban
visszakiildeni. Az excel f4]l képleteket tartalmaz, csak az ajdnlatadé megnevezését és az egységdrak
részt kell kitolteni. A koltségvetésben szerepelnek mennyiségek. A mennyiségeket Ajénlatkérs
szdmolta a projekt pénziigyi tervezése érdekében, melyet megoszt Ajanlattevével, de azok
helyességéért, teljességéért semmilyen felelésséget nem véllal,

A mennyiségek meghatdrozdsa, ellenbrzése Ajénlatadé feleléssége. Az ajanlatok
sszehasonlithatéséga érdekében a mennyiségi eltéréseket a tébldzat aljdn, az ajdnlatadéi
észrevételek blokkban kérjiik szerepeltetni. Ugyanitt kérjiik szerepeltetni azokat a tételeket, amelyek
Ajdnlatadé szerint esetleg hidnyoznak a kifrdsbdl. :

lelyszini bejdrds lehetdsége:

Helyszini bejdrds javasolt, mivel a megvalésithatésag megitélése, a méretek ellenbrzése, az
épltéshelyszini és organizéciés korllmények, a kifrds mdszaki teljeskdrliségének vizsgélata az
Ajanlatadd részérél gy biztosithaté. Helyszini bejarasra el6re egyeztetett id6pontban, 2021. mdrcius

25-én és mdrcius 26-Gn van lehet8ség.

D) Kérdésfeltevés mddja-és hatarideje S
Kérdéseket frasban, a baranval.maria@csobanka.hu.e-mail cimre elkiildve lehet feltenni 2021. marcius
26-ig, melyet az Ajénlatkér§ 2021. mércius 29-ig [résban megvélaszol és a vélaszokat a kérdésfeltevs

megjeldlése nélkil minden Ajénlatadénak megkild.

WA




E) A_cégszerfien aldirt, PDF formdtumi gjénlat. részei, valamint a benyUjtandd nyilatkozatok és
igazoldsok listdja:

* egydsszegl ajanlati ar;

* drazatlan koltségkifrést Excel formatumban, drazott tartalommal;

* teljességi nyilatkozatot, mely szerint az Ajinlat, a tenderdokumentéicié és a helyszin
megismerésével, Ajdnlatadé legjobb tuddsa és szakmai tapasztalata alapjan teljes kér(ien
tartalmaz minden kéltséget;

* nyilatkozat, az engedélyezi eljérasok lefolytatasarol;

* a jelen dokumentdciéban szerepl6 kivitelezési hatdridé elfogadésat;

¢ minimélisan 30 napos ajénlati kitéttséget;

* Ajanlattevé nyilatkozatat, mely szerint a kivitelezés id6szakéban biztosit 1 f& kapcsolattartét, aki
a kivitelezési munkék irdnyitdséért felelSs, a helyszinen rendszeresen elérhets, és a munkit
végz6k felett irdnyitdsi, a munkafolyamatokkal kapcsolatban dontési jogkdrrel bir;

» atldthatésagl nyilatkozat PDF formatumban;

* a targyi munkara vonatkozé szerz6déstervezet, word formatumban

F) Az ajdnlat elkészitésével és benyujtésaval kapcsolatban felmeriils osszes kéltséget, kockézatot
ajénlattevének kell viselnie.

G) Jelen el6irds alvdllalkozé bevondsival is teljesithet§, azonban az alvdllalkozé teljesitésért
Ajdnlattevs, mint sajat maga teljesitésért felel. Ajanlatkéré szerz6dés Jjogviszonyt azonban csak a
fdvallalkozéval kot és elszdmoldsi jogviszonyt is csak a févallalkozéval létesit. A teljesitésbe bevonni
kivant alvéllalkozékat az ajanlattételben Ajanlattevének fel kell sorolnia.

H) Ajdnlatkér6 fenntartja a jogot, hogy a 9. pontban megdllapitott, illetve adott esetben
meghosszabbltott ajanlattételi hatarids lejértdig felhivésat visszavonja, mddositsa azt, vagy a jelen
ajanlatkéréssel azonos tartalmu Uj ajanlatkérést folytasson le, tovabbd, hogy eredményes beszerzési
eljards ellenére ne valdsitsa meg az adott beszerzést, és eltekintsen a szerz6déskotéstésl, Az ajanlatot
benyjtok ajénlatuk benyujtdsaval tudomdsul veszik, hogy az ajénlatkérés visszavondsa, modositasa,
Uj ajénlatkérés kbzzététele, valamint a meghirdetett tevékenység, vagy a szerz8déskdtés elmaraddsa
miatt kdrtéritési, vagy megtéritési igénnyel nem léphetnek fel az Ajénlatkérével szemben.

). K6z8s ajénlat nem adhaté be.

J) Alternativ mdszaki tartalmi ajanlat az alapajénlaton feliil adhatd, ennek mdszaki tartalmi és
pénziigyi ismertetését a kisérélevélben, vagy kiilsn f4jlban készitett kéltségvetésben kérjik megadni.

K) Részajanlat nem adhaté. t

L) Eredménvytelen a beszerzési eljdrds, ha;
L ]

nem nydjtottak be drajénlatot;

e azArajinlatot tevék egyike sem felel meg az drajénlatkérésben foglalt feltételeknek;

o az Arajénlatot tevék egyike sem felel meg az dsszeférhetetlenségi kdvetelményeknek;

* egyik Arajénlatot tev8 sem, vagy az Bsszességében legel6nydsebb Arajanlatot tevé sem tett
megfelel§ arajanlatot, figyelemmel az Arajanlatot kér6nek a beszerzés targydra fordithatd
el6irdnyzata Gsszegére, és az 4rajanlat fedezetére véllalt fizetési kbtelezettség kiegészitése
nem biztositott;

® egyéb médon nem felel meg az ajénlati felhivisban, vagy a vonatkozé jogszabdlyokban
meghatarozott feltételeknek.

® aznem tartalmazza az Ajénlatkérd éltal elvart kotelez6 elemeket;

® azdrazatlan kdltségvetés barmely lapjén Gres sor szerepel;

e azArajénlatot tev6 drajinlatdban meghatérozott ellenszolgéltatds mértéke eléri a Kbt. szerinti
kdzbeszerzési értékhatart;

® az Ajanlattevé vagy alvéllalkozdja végelszdmolés alatt 4ll, vagy vonatkozdsaban csGdeljdras
elrendelésérél sz616 bir6sagi végzést kozzétettek, vagy az ellene inditott felszdmolasi eljdrést
joger@sen elrendelték;

e az Ajdnlattev6 az Ajanlatkérd altal elrendelt barminem( hidnypétidsnak az Ajénlattevé &ital
meghatérozott hatdrid6ben nem tesz eleget.

13. MUSZAKI SPECIFIKACIO



A megrendel6 elképzeléseinek megfelel6en a mellékelt mdileirds alapjén, a Magyar Falu program
keretében megvalésuld teljes kérd feldjitdsra keriil sor. Az ehhez kapcsolédé kiviteli terv, valamint az
drazatlan koltségbecslés az ajinlatok kiindulépontja, de azok miszaki tartalméval kapcsolatban
ajanlatadé j6l észrevehetden és elkiildnitetten pontositdst, véleményeltérést fogalmazhat meg az
ajanlatdban.

Elvégzendé munkanemek:

- Vakolds és rabicolés

- Aljaztkészités, hideg-és melegburkolatok,

- Fellletképzés, festés mazolds tapétazés korrézidvédelem,

- Nyfldszdrék, bator,

- Epiiletvillamossag,

- Epliletgépészet, foldgaz flités kiépitése, radidtorokkal, tj kondenzécids kazdnnal

A szerz6déskotés és a munkakezdés kozotti id6szakban Kivitelez6nek mintdztatnia kell minden a
kivitelezés sordn felhaszndldsra, beépftésre keriil6 anyagot, terméket és 4t kell adnia azok teljesitmény
nyilatkozatait.

Csobdnka, 2021. 03. 23,

Tisztelettel:
" Volgyes Jzsef
polgdrmester
Melléklet:

o mlszaki lelrés
e tervezett alaprajz
e Jdrazatlan kiltségvetés






Alulirott,

Név, beosztas: Forgacs Tamas, ligyvezetd
Sziiletéskori név: Forgacs Tamas

Anyja neve: Téth Réza

Sziiletési hely, id6: Budapest, 1973.01.23.

mint a/az

Szervezet neve: Kalasz-Therm Epitoipari Kft.
Cim/Székhely: 2011 Budakal4sz, Meredek utca 3266/1 hrsz.
Ado6szam: 29186482-1-13

Cégjegyzékszam: 13-09-212016

torvényes képviseldje, tudomdsul veszem, hogy az Allamhaztartasrél sz61é 2011. évi CXCV.
torvény (a tovabbiakban: Aht.) 41. § (6) bekezdésében foglaltak alapjan Csobanka Kozség
Onkormanyzatival nem kothets érvényesen visszterhes szerzodés, illetve létrejott ilyen
szerzodés alapjén nem teljesitheté kifizetés, amennyiben az 4ltalam képviselt szervezet nem
mindsiil atlathaté szervezetnek.

Polgari és biintet6jogi feleldsségem teljes korii tudatéban
nyilatkozom,

hogy az altalam képviselt szervezet az Aht. 41. § (6) bekezdésében elbirt, a Nemzeti
vagyonrol sz616 2011. évi CXCVL torvény 3. § (1) bekezdésben foglaltak szerinti 4tlathaté
szervezetnek mindsiil az alabbiak szerint':

1. belfoldi vagy Kkiilfoldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé
gazdalkodé szervezet, amely megfelel a kivetkezo feltételeknek:

a. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosis és a terrorizmus finanszirozisa
megel6zésérdl és megakadalyozdsarél szélo torvény szerint meghatarozott
tényleges tulajdonosa megismerhet§,

b. nem mindsiil a tarsasagi adérél és az osztalékadorsl szold térvény szerint
meghatérozott ellendrzott kiilfsldi tarsasagnak,

Hozzéjarulok ahhoz, hogy ezen atlathat6sdgi feltétel ellendrzése céljabol, a szerzodésbol eredd
kovetelések eléviiléséig, az Aht. 54/A. §-ban meghatérozott — a Kalész-Therm Epitdipari Kft

atlathatésagaval sszefiiggs — adatokat Csobanka K6zség Onkormanyzata kezelje.

Vallalom, Csobanka Kozség Onkorményzatat haladéktalanul tajékoztatom.
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Tudomasul veszem, hogy a valétlan tartalmi nyilatkozat alapjan koétott szerzédést Csobénka
Kozség Onkorményzata jogosult és egyben koteles azonnali hatallyal — illetve, ha sziikséges
olyan iddpontra, hogy a feladat ellatasér6l gondoskodni tudjon — felmondani, vagy — ha a
szerz8dés teljesitésére még nem Kertilt sor — a szerzé6déstdl elallni.

Kelt: Budakaldsz, 2021.3.31. | /7
¢ ) /

cégszeri aldiras



