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1. Preambulum

1.1 A felek rogzitik, hogy a Megrendel§ a beszerzési szabdlyzata szerint ajanlattételi
felhivast tett kozzé a www.csobanka.hu oldalon ,Magyar Falu” program keretében az
onkormanyzat tulajdonaban 1év8 Csobdnka 2014 Béke it 4 szdm alatti Baross Péter Kozdsségi
Haz ,klubhelyiségének” bontdsi és épitési munkanak general kivitelezésére belsé, és kiils6
munkalatok targyaban.

A Vallalkoz6 a lefolytatott beszerzési eljaras eredményeképpen az eljaras nyertese lett,
ennek megfelel6en a felek szerz6dést kotnek a jelen Vallalkozasi Szerzédés és az
ajanlattételi felhfvds, valamint a Vdllalkozé Aaltal benyujtott ajanlat (egyiittesen:
Szerzd8dés) feltételei szerint.

2 A szerzodés targya, a felek kotelezettségei és nyilatkozatai

2.1 A Megrendelé megrendeli, a Vallalkozd elvallalja a szerz6dés elvélaszthatatlan részét
képez6 ajanlattételi felhivas, valamint a Véallalkozé altal benyujtott ajanlatban részletezettek
szerint Csobanka Kozség belteriilet, Béke u. 4. szam alatti ingatlanon 4116 éptilet bontasi, épitési
felujitasi munkait a megadott miiszaki tartalom figyelembevételével.

2.2 A felek megallapodasa szerint a Véllalkozd koteles a szerz6dés értelmében a szerz6dés
szerinti feladatokat, a feldjitast szerzddésszertien, teljes korlien, miiszakilag és mindségileg
kifogastalan kivitelben, a vonatkoz6 magyar eldirasoknak, miiszaki szabvanyoknak, valamint
I. osztdlyd mindségben, hataridében elkésziteni, illetve valamennyi egyéb szerzddéses
kotelezettséget szerzodésszertiien teljesiteni.

2.3 A Villalkoz6 jogosult a jelen szerz6désben kikotott teljesitési id6 elétt is teljesiteni. A
munkateriilet Megrendel6 altali késedelmes atadasa esetén a kivitelezés befejezési ideje a
kesedelem idejével meghosszabbodik.
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2.4 A Vaillalkoz6 jogosult alvéllalkozot igénybe venni a beruhazasi Osszérték 25 %-dig. Az
alvallalkozd tevékenységéért azonban feleldsséggel tartozik.

2.5 A kivitelezésre alkalmas munkateriiletet a Megrendelé a szerz8déskotést kdvetden
legkés6bb 7 napon belill adja at a Vallalkozonak. Az atadast a felek a munkatertilet atadés-
atvételi jegyzokdnyvben dokumentaljak. A munkateriiletet a Megrendelé a Vallalkozénak az
épités teljes idejére dijmentesen biztositja. A Vallalkozé koteles a munkatertiletet atvenni, az
atvételkor annak munkavégzésre vald alkalmassagat megvizsgalni.

2.6 A vallalkoz6 a hatalyos eléirasok szerinti munkanaplét kételes vezetni.

2.7 A kivitelezési hatarideje: 2022. aprilis 30.
2.8 A teljesités helyszine: a szerz6dés targya szerinti helyszin (Csobanka, Béke u. 4. szdm)

2.9 A kivitelezési munkdkat a jelen szerz6dés rendelkezései, valamint a jelen szerz6dés
elvalaszthatatlan részét képez6 mellékletben meghatarozottak szerint kell elvégezni. A
szerz6dés muszaki tartalma a megvaldsitdshoz sziikséges minden anyagot, szerelvényt,
berendezést és munkat magaba foglalja.

2.10 A Vallalkozé a szerzodés aldirdsdval akként nyilatkozik, hogy a szerzOdés

elvélaszthatatlan részét képez6 ajanlattételi felhivast, és a Megrendeld altal a rendelkezésére

bocsatott egyéb dokumentumokat, mint sajat felelosségére ellendrizte, az azokban foglalt

tényeket, elOirdsokat ismeri. A Vallalkozd a szerzOdéses arat ezen informacidk

figyelembevételével, kellden nagy szakmai tapasztalatdra alapozva €s az épitési helyszin

ismeretében allapitotta meg. A Vallalkozo a 1étesitmény funkcidjanak, céljainak megfeleld és

rendeltetésszerli haszndlatahoz, a teljes kori 1. osztalyd mindségi kovetelményeknek megfeleld
megjelenésii és mindségli megvaldsitashoz, zavartalanul hasznéalhaté allapotdhoz szlikséges

kivitelezési munkdkat kalkulalni tudta, és a mlszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is

tigyelembe vette.

2.11 Az &llamhaztartasrél sz616 2011. évi CXCV. térvény (Aht.) 50. § (1) bekezdés c) pontja
¢s a nemzeti vagyonrol szolé 2011. évi CXCVI. térvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja
alapjan foglaltaknak megfelelden a Vallalkozo kijelenti, hogy atlathatd szervezetnek mindsiil

3. Ellenszolgaltatas dsszege

3.1 A Vallalkozot a 2. pontban szerinti véllalds teljes kor(i, hianytalan €s szerz6désszerii
teljesitése esetén, a Vallalkozé altal benyujtott ajanlatban részletezettek szerinti kdlcsdndsen
elfogadott vallalkozoi dij illeti meg, amelynek Osszege
bruttd 24.624.345,- Ft,
azaz huszonnégymillio-hatszazhuszonnégyezer-haromszaznegyvendt Forint.

3.2 A Vallalkozé a vallalkozoi dijon feliil tobbletkdltséget, igényt semmilyen jogcimen nem
érvényesithet, kivéve a Megrendel6 altal irasban megrendelt és a Vallalkozé altal elvégzett
potmunkak ellenértékét. A pdtmunkak elvégzésének idejével a teljesitési hataridé csak abban
az esetben modosithato, ha ebben a felek el6zetesen kifejezetten irasban megallapodtak.

Ezen véllalkozo6i dij fix Osszeg, amelyet a Vallalkozo a Megrendelonek az ajanlattételi
felhivasban, dokumentacidban meghatarozott igényei alapjan allapitott meg.

3.3 A Vallalkoz6 kijelenti, hogy a szerzOdéses vallalkozdi dijat a szolgaltatas targyanak, a
beépitendd anyagoknak és minden egyéb relevans koriilménynek az ismeretében hatarozta meg.
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A Villalkoz6 kijelenti, hogy a vallalkozéi dij a legnagyobb gondossag mellett felbecsiilhetd
Osszes bizonytalansag kockazatanak arfedezetét tartalmazza.

3.4 A szerzédéses ar tartalmazza a miiszaki tartalom megvalositdsanak teljes koltségét, a
kivitelezési munkékat, a felvonulasi, vagyonvédelmi k6ltségeket, a garancialis és szavatossagi
kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen folmeriilé kdrok megtéritésének koltségeit, tehat a
létesitmény megvaldsitasanak teljes dijat, a felelds miiszaki vezeté dijazasat.

3.5 A Vallalkozé fenti aron kiviil semmiféle cimen tobbletkoltséget nem érvényesithet. Utdlag
az arképzésben tapasztalt hibak vagy egyéb tévedések nem szolgalhatnak alapul az atalanyar
megemelésére.

4. Szamla benytjtasa, teljesités

4.1 A Viallalkozé egy eldlegszamla, két részszamla és egy végszamla benyujtasara jogosult az
alabbi litemezés szerint:

I. Eldlegszamla: a véllalkozéi dij 25%-a, amelyet az els6 és a masodik résszamla
Osszegébdl aranyosan kell visszavonni.

II. Résszamla: a vallalkozoi dij 30 %-a, 50 %-os késziiltségi fog teljesitésénél.
III. Résszamla: a vallalkozoi dij 30 %-a, 75 %-os késziiltségi fog teljesitésénél.

IV. Végszamla: a Viéllalkozdi dij 40%-a Gsszegii kifizetést tartalmaz, amely a sikeres
atadas-atvételt kovetéen nyujthato be.

4.2 Az cellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott munkara, munkarészre vonatkozd
teljesitésigazolas kidllitasat kovetéen keriilhet sor. A dij megfizetése a Véllalkozo altali
teljesitést és a Megrendeld altal ennek elismeréseként kiallitott teljesitésigazolas kézhezvétel ét
kovetden kiallitott szdmla ellenébe torténik, 15 napos fizetési hataridével a Vallalkozo fent
megjelolt bankszamléjara, tutalassal.

5. Szerzodésszegés

5.1 A Megrendelé a Ptk.-ban szabalyozottakon tilmenden jogosult a szerzOdést azonnali
hatéllyal felmondani az alabbi esetekben:
a) sulyosan hibas teljesitését 60 naptari napon beliil nem javitja ki,
b) a Vallalkozé vagy az alvallalkozdja altal foglalkoztatott munkavallalok nem
rendelkeznek érvényes munkavallaléi engedéllyel, munkaszerzodéssel,
c) a Viéllalkoz6 ellen csddeljarast, felszamolasi eljarast kezdeményeznek, vagy a
Vallalkozd végelszamolasat hatdrozza el, avagy egy€b olyan korilmény meriil fel a
Vallalkoz6 érdekkorében, amely a szerz6dés teljesitését meghitsitja,
d) a Véllalkozé atalakul, vagy a tulajdonosi Gsszetételében, vagyondban olyan jelentds
valtozds kovetkezik be, amely a Megrendeld megitélése szerint a fentiekben
meghatdrozott valtozdsok a jelen szerzOdésben meghatarozott kotelezettségek
teljesitését veszélyeztetik,
5.2 Sulyosan hibas teljesitésnek szadmit, ha a szerkezet maradand6 vagy karos alakvaltozast
szenved, vagy kivitele eltér az el6irt mindségi kovetelményekt6l, mert az épitési technoldgiai
el6irasokat a Vallalkozé nem tartotta be vagy hanyagul végezte el.
5.3 A Megrendeld a szerzOdésszegést - az észlelés vagy tudomasra jutast kovetden -
haladéktalanul, irasban kézli a Vallalkozoval, amelyben megjeldli a szerzodésszegésbdl ered
jogait és igényeit is. Ebben az esetben a Vallalkozé koteles haladéktalanul a jogszabalyokban

meghatarozott kdtelességeit megtenni.
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5.4 A felmondés esetén a vallalkozo a szerz6dés megszlinése elott mar teljesitett szolgaltatas
szerzddésszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.

6. Szerzidés teljesitése

6.1 Az I. osztalyt teljesités tartalmat az épitési jogszabalyok, a vonatkoz6 magyar szabvanyok
és a felhasznalasra keriil6 egyes termékekre vonatkoz6 alkalmassagi engedélyek, tanusitvanyok
hatarozzak meg. Minden anyagnak, elére gyartott elemnek, berendezésnek, felszerelésnek,
egyéb eszkbznek, kész- és félkész terméknek, alkatrésznek és elvégzett munkdnak, amelyet a
Vallalkozénak kell beszereznie vagy elkészitenie, a Magyar Szabvanyokban eldirt I. osztalyt
minGséglinek, tovabba a miiszaki leiras és a Megrendeld eldirdsainak €s utasitdsainak
mindenben meg kell felelnie.

6.2 A Villalkozo teljes feleldsséggel tartozik a szerz6dés szerinti munkak, az ezzel kapcsolatos
munkateriilet és egyéb dolgok védelméért a kezdési iddponttdl az egész beruhazas atadas-
atvételének napjaig. A Vallalkozonak és alvallalkozdinak az anyagok €s eszkdzok mozgatasat
ugy kell végrehajtania, hogy a kivitelezés soran hasznalt utak és azok miitargyai karosodast és
sérillést ne szenvedjenek., A szallitdsi mozgatdsi tevékenység sordn eloidézett
kornyezetkarosodasért vagy szennyezésért a Vallalkozét terheli minden feleldsség és
kdvetkezmény.

6.3 A kivitelezés soran a Vaillalkozd koételes a munkateriiletet szabadon tartani minden
sziikségtelen akadalytél és minden véllalkozoi eszkdzt, tObbletanyagot, amely mar nem
sziikséges, tovabba minden térmeléket, bontott hulladékanyagot rendszeresen el kell tavolitania
a munkateriletr6l. A Vallalkozo felel6s a munkatertileti rendért alvéllalkozoi tekintetében is. A
Vallalkoz6 a munka befejezésekor koteles sajat koltségén eltdvolitani minden hulladékot, a
sajat vagy alvéllalkozoi tulajdonat képezd eszkdzoket, gépeket és anyagokat, és koteles a
munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban atadni.

6.4 A munkaterilet Orzésérdl, tovabba a munkateriiletre vonatkozd tlzrendészeti,
munkavédelmi, kdrnyezetvédelmi, balesetvédelmi, tizvédelmi és egyéb eldirdsok betartasarol
a munkateriilet atvételét kovetden a Vallalkozo gondoskodik. A Vallalkozo altal az épitési célra
felhasznalt anyagoknak, épit6- és szerelbipari termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott
technologiaknak meg kell felelniiik a vonatkozé eldirdsoknak. Ezeken feliil a Vallalkozonak az
érvényes magyar ¢épitésiigyi, munkavédelmi, tlzrendészeti és kornyezetvédelmi hatdsagi
eldirasokat is be kell tartania.

6.5 A sziikséges mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek
beszerzésének koltségei teljes egészében a Vallalkozét terhelik. A Megrendelének joga van
ezeken fellll is elrendelni vizsgalatokat, a Vallalkozo egyidejii értesitése mellett. Amennyiben
erre nem megfelelés vagy min6dségi hiba gyanuja miatt van sziikség, és ez a vizsgalat soran -
beigazolddik, ennek koltségei is a Vallalkozdt terhelik. A Vallalkozo koteles a vizsgalathoz
sziikséges korlilményeket biztositani, és az elvarhaté egylittmikodést, segitséget megadni.
Ellenkez0 esetben a Megrendel6 a kérdéses termék, szerkezet atvételét megtagadhatja.

7 Az egyiittmiikodés elvei
7.1 A Villalkozé minden, a teljesitést akadalyozd, késleltetd korilményrél haladéktalanul
koteles Megrendel6t irasban értesiteni, melyben jeleznie kell a késedelem okét és varhato

id6tartamat is. Megrendel6 a korlilmények mérlegelésével sajat belatasa szerint dont a hataridé
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meghosszabbitasarol, és azt a felek irasban rogzitik. frasban torténd értesitésnek felek a
levélben vagy e-mail tjan t6rténé értesitést fogadjak el.

7.2 A Megrendeld a kivitelezést — munkaid6 alatt - barmikor ellen6rizheti és kifogasait
ellenérzéskor nyomban kézolheti. A hibas teljesitésért a Vallalkoz6é akkor is felel, ha a
Megrendeld a kivitelezést nem ellendrizte. Ha a Megrendeld hibat észlel, koteles kifogasat a
Vallalkozo képviseldjével azonnal k6zolni. Az észlelt hidnyossagokrol a felek haladéktalanul
jegyzO6konyvet vesznek fel. Mindkét fél koteles a karok megel6zése és az esetleg mar
bekovetkezett karok enyhitése érdekében minden téle elvarhat6 intézkedést megtenni. Ha a
Megrendeld célszerlitlen vagy szakszeritlen utasitdst ad, erre a Villalkoz6 koteles 6t
figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabdl eredd karért a Vallalkozo felelds. Ha azonban
a Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitisat fenntartja, a Vallalkozé a Megrendeld
utasitasa szerint a Megrendeld kockéazatéra koteles a munkat elvégezni.

7.3 A felek kijelolt kapcsolattartdi jogosultak a kivitelezéssel kapcsolatos minden olyan
jognyilatkozat megtételére, amely nem igényli a jelen szerz6dés modositasat.

Kapcsolattartok:
A megrendel6 részérdl:

Volgyes Jozsef polgarmester
polgarmester@csobanka.hu
06-26-320-020/1

Baranyai Maria
tel: 06-30-375-2073
email: baranyai.maria@csobanka.hu

Vallalkozo részér6l;

Kocsis Barnabés tigyvezetd
tel: 06709326929
email: multitasksolution@gmail.com

megbizott képvisel:

Kocsis Zsolt
tel: 06709533522
email: multitasksolution@gmail.com

8. Miiszaki ellendrzés

8.1 A Megrendel6 a munkat a helyszinen Marton Zsuzsa miiszaki igyintéz6 utjan ellendrzi. A
teljesitésigazolas kiadasara a miiszaki tigyintéz6 és a polgadrmester egyiittesen jogosult.

9. A viallalkoz6 altal nyujtott jotallas

9.1 Nyertes ajanlattevét az épitményre és azok tartozékaira a jogszabaly szerinti szavatossagi
kotelezettség terheli. A Vallalkozd a beszerzés targydra vonatkozo egységes jotallasi
kotelezettsége a sikeres muszaki atadas-atvételtdl szamitott 12 honap.
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9.2 Villalkozo jotall a Szerzédésben foglalt kitelezettségeinek szerzodesszerl teljesitéséért,
tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért figgetleniil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozéja, esetleg egyéb jogszertien bevont harmadik személy
alkalmazza.

9.3 Vallalkozé a jotallasi idon beliil felmeriild és a megvaldsitott 1étesitmények rendeltetésszerti
hasznalatat, allagat, illetve a testi épséget és egészséget veszélyeztetd garancialis hianyossagok
kijavitasarol a Megrendeldi értesitést kdvetéen haladéktalanul, mig az egyéb hidnyossagok
kijavitdsarol az értesités kézhezvételétsl szamitott 30 napon beliil koteles gondoskodni.

9.4 Amennyiben Vallalkozo a jotallasi iddszak alatt jelentkezd hidnyossdgok javitasat az €16z
pontban meghatarozott hataridére nem végzi el, gy Megrendeld jogosult, ezen garancialis
hidnyossagokat a vallalkozo koltségére mas vallalkozoval megsziintetni.

10.  Kitbér

10.1 A Szerzddéses kotelezettségének Onhibdja miatti késedelmes teljesitése esetén a
Véllalkozé a véllalkozo6i dij 0,5 %/napnak megfelelé Osszegl késedelmi kotbér fizetésére
koteles. A késedelmi kotbér felsd hatara a vallalkozoéi dij 10%-a.

10.2 Amennyiben a targyi kivitelezés Vallalkozé hibajabél meghiusul, akkor a Vallalkozo a
Megrendelének a véllalasi ar 20 %-nak megfeleld meghiusulasi kotbért koteles fizetni. A
szerzddés akkor tekinthetd meghidsultnak, ha a Véllalkozo a teljesitési véghataridot tullépte és
a Megrendel6 altal biztositott ujabb (legalabb 30 napos) hataridé alatt sem teljesiti
maradéktalanul a szerz6dés szerinti kotelezettségeit.

10.3 A meghiusulasi kotbérigény érvényesitésének esetén a Megrendeld jogosult a szerz6déstol
elallni, és mas vallalkozdval szerzddést kotni a fennmaradd feladatok ellatasara, tovabba az
elallassal, a késedelemmel, valamint az 4j vallalkozo6 bevonasaval kapcsolatosan felmerult karat
a vallalkozdval szemben érvényesiteni.

10.4 A szerzddés teljesitésének az elismerése és igazolasa a muszaki atadas-atvételi eljarason
torténik. A tervezett munkak miiszaki atadas-atvétele csak akkor tekinthetd teljesitésnek, ha
Megrendeld valamennyi, a jelen szerz6dés keretében megvalosult 1étesitményt nyilatkozattal
atvett.

11.  Felelosség

11.1 A Villalkozé felelésséggel tartozik a szerz6désben vallalt munkéaért, a munka
megkezdésétol a miiszaki atadas-atvételi igazolas kibocsatasanak napjaig. A Vallalkozé koteles
biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel és koveteléssel szemben, amely harmadik
személynek okozott személyi sériilések €s dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd
vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek.

12.  Egyéb rendelkezések
12.1 A szerz6dés teljesitésébol eredd barmilyen vitds kérdés rendezését a felek targyalds utjan

kisérlik meg. Ennek 30 napon tuli eredménytelensége esetén felek a vitas kérdés eldontéséhez
alavetik magukat hataskortol fiiggden a Szentendrei Jarasbirosag kizarolagos illetékességének.
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12.2 A jelen Szerz6déses Megallapodasban nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott kérdésekre
vonatkozéan a Szerzédéses Megallapodds elvalaszthatatlan részét képezé a mellékelt
dokumentumok az irdnyaddak, amelyek a jelen Szerzédéses Megallapodassal egyiitt a
SzerzOdést alkotjak, igy egyiitt kezelenddk és értelmezenddk.

12.3 Jelen megallapodés alairaséara Csobanka Onkorményzat Képvisel6-testiiletének 198/2021.
(XI.15.) 6nkormanyzati hatarozatival hatalmazta fel Csobanka Kozség Polgarmesterét.

1. melléklet miiszaki leiras
2. melléklet ajanlattételi felhivas
3. melléklet ajanlattevd ajanlata

12.4 A jelen szerz6dést — amely négy megegyezd példanyban késziilt — a szerz6d6 felek
elolvastdk, és mint akaratukkal mindenben megegyezot jovahagydlag irjak ala.

4* A ~ ~ L
Megrendeld \ O/ Valalkoss
Csobéanka Kozség Onkorményz&ﬁqo;;!,, 1 ,,‘;.\V/Multi Task Solutions Kft
Volgyes Jozsef polgdrmester SSORMANE" K ocsis Barnabas ligyvezetd

jogi ellenjegyzés: \ﬁ:‘

Dr Imre Gfibor
jegyz0

pénziigyi ellenjegyzés: ﬂz M/;
Csillag Katah

pénziigyi csoportvezetd






Ikt.sz.: 01/703-.../2021

név: V6_Iéy7esjézsef ) | Cimzett:
beosztas/munkakér: polgdrmester beosztas

' Cégnév
Csobdankai K62ség Onkormanyzata Cirﬁ

Cim: 2014 Csobdnka, F6 ut 1. i
Elérhet8ség: 06-26-320-020 e-mai
Iktatészam:01/506-10/2021

e-mail: polgarmesterihivatal@csobanka.hu

Targy: ajanlatkérés -

AJANLATTETELI FELHIVAS
Csobdnka 2014 Béke Ut 4. szam alatti Baross Péter Kézésségi Haz ,klubhelyiségének” bontasi és
épitési munkaira a mellékletben szerepl6 munkanemekben

A verseny tisztasdgét, valamint a beszéllftok esélyegyen|6ségét biztositva ez dton kivan ajanlatot kérni
Ondktél az alabbiak szerint:

1. A BESZERZO ADATAI
Csobénka K&zség Onkorményzata (2014 Csobdanka, F6 Ut 1.)

2.A BESZERZES| ELJARAS FAITAJA
Kdzbeszerzési értékhatdr alatti, ajanlattev6k kdzvetlen felkérésével, a Polgéri Torvénykdnyvrdl sz616

2013. évi V. torvény XIV. fejezete szerint,

3. A BESZERZES TAGYA, MENNYISEGE
Csobdnka Baross Péter Kozdsségi Héz klubhelyiség épiletében bontdsa, épitése, dcsmunkai,

szdrazépltészet a mellékelt mlszaki specifikacio szerint.

4. TELJESITES HATARIDEJE/TELJESITES IDGTARTAMA
LegkésBbb 2022. aprilis 30. napja.

5. TELJESITES HELYE:
Baross Péter Kozosség Héz (2014 Csobénka, Béke (it 4.)

6. AZ ELLENSZOLGALTATAS TELJESITESENEK FELTETELEI

Ajanlatkér6 el6leget nem fizet. Ajdnlatkéré az ellenértéket a nyertes Ajanlattevd altal — a teljesités
igazoldsat kovet6en — a jogszabdlyoknak megfelel6en kidllitott szdmla kézhezvételét kdvetSen
dtutaldssal teljesiti, a Polgdri Torvénykdnyvr6l sz616 2013. évi V. torvény (Ptk.) 6:130. § (1)
bekezdéséhen foglaltak szerint, a szdmla kézhezvételét kdvetd 30 napon beliil.

7.AZ AJANLATOK ERTEKELESI SZEMPONTIA
Osszeségében legkedvezébb ajanlat az ellenszolgaltatds fontosséagi tényezékkel sulyozott eredménye

alapjan:

- atargyi munkélatok megkezdésének a szerzédéskotéstsl szamitott hatdrideje (2021. november
15) napban megadva (1-10 sulypont, ahol a maximum pontot a legrévidebb, napban megadott
id6tartam kapja; a minimum pontot a napban megadott leghosszabb id6tartam kapja)

- ajénlati ar (1-10 sulypont, ahol a maximum pontot a legalacsonyabb ajanlati &r, minimum pontot

a legmagasabb &r kapja)

8. AZ AJANLATTETEL NYELVE
Az ajdnlatot magyar nyelven kell az Ajdnlattev6knek benyujtania.

9. AZ AJANLATTETELI HATARIDG
Ajénlattételi hataridé id6pontja: 2021. november 10. napja 10 éra 00 perc

10. AZ AJANLATI KOTOTTSEG IDGTARTAMA
Az ajanlati kotottség id6tartama 30 nap.




Ikt.sz.: 01/703-.../2021

Ajanlatkérs fenntartja a jogot, hogy érvényes ajanlattételi eljards esetén is megtagadja a szerz8dés
megkotését.

11. EGYEB INFORMACIO
A) Az ajénlatot cégszer(ien aldfrva személyesen, postdn vagy elektronikus Gton kell benydjtani a
polgarmesterihivatal@esobanka.hu email cimre az ajénlattételi hataridd lejartaig.
B) Az ajénlat részeként az aldbbi nyilatkozatokat és igazoldsokat kell benyujtani:
o jtlathatéségi nyilatkozat;
o az ajanlattevd dltal elvégzett helyszini felmérés alapjén késziilt, a tdrgyi munkdra vonatkozo
szerzBdéstervezet, amely tartalmazza a kivitelezés hatéridejét, szerkeszthetd formatumban;
C) Az ajénlat elkészitésével és benydjtésaval kapcsolatban felmeril§ osszes kéltséget, kockazatot
ajanlattevének kell viselnie.
D) Ajanlatkéré a 9. pontban megéllapitott, illetve adott esetben meghosszabbitott ajanlattételi
hatarid6 lejartaig felhivasat visszavonhatja.
E) Eredménytelen a beszerzési eljaras, ha:
e nem nyujtottak be drajénlatot;
o azArajénlatot tev8k egyike sem felel meg az drajdnlatkérésben foglalt feltételeknek;
o azArajénlatot tev6k egyike sem felel meg az dsszeférhetetlenségi kdvetelményeknek;
o azArajanlatot tevs drajdnlatdban meghatdrozott ellenszolgdltatds mértéke eléri a Kbt. szerinti

kdzheszerzési értékhatart;

o egyik Arajdnlatot tevs sem, vagy az 6sszességében legel6nydsebb Arajanlatot tevé sem tett
megfelel§ &rajénlatot, figyelemmel az Arajédnlatot kérének a beszerzés targyara fordithatd
el8iranyzata 6sszegére, és az arajanlat fedezetére vallalt fizetési ktelezettség kiegészitése

nem biztositott;
o egyéb médon nem felel meg az ajénlattételi felhivéshan, vagy a vonatkoz6 jogszabalyokban

meghatarozott feltételeknek.
e az ajénlatkéré fenntartja a jogot, hogy az eljarast indoklds nélkiil eredménytelennek

nyllvanitja.
13. MUSzZAKI SPECIFIKACIO

melléklet drazatlan koltségvetés
tervrajz
ldtvanytervek

14. EGYEBEK

Az ajanlattal kapcsolatos kérdések megvalaszoldséra az ajanlatkérd dltal kijeldlt személy neve
és e-malil cime: Mdrton Zsuzsa miiszaki ligyintéz6
marton.zsuzsa@csobanka.hu

Csobénka, 2021. november 03. /ﬁ

.................... 1. l.»’
Voligyes Jozsef
polgarmester -




Csobdnka
Klubhaz atépitése-felijitasa

2014 Csobéanka, Béke ut 4. Kelt:  2021. novembe;

Koltségvetés f66sszesitd
Epitémesteri, gépészeti és elektromos munkdk

Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
1. pritmény kéltségei 13.068.239.- 11.556.106.-
1.1 Kbzvetlen 8sszesen 13.068.239.- 11.556.106.-
2.1 AFA vetitési alap 24.624.345.-
22 Afa AM 0.-
3. A munka 4ra 24.624.345.~
6. A munka 4dra mind8sszesen netto: 24,624.345.-
7. A munka dra mindtsszesen AM: 24.624.345.-
MULTI TASK

SOLUH
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Csobédnka
Klubh#z atépitése-felajitisa

. 2014 Csobénka, Béke ut 4. Kelt: 2021, novembe;

Koltségvetés f66sszesitd
Epitémesteri, gépészeti és elektromos munkdk

Megnevezés Anyagkoliség Dijkéltség
1. Epitmény kéltségei 13.068.239.- 11.556.106.-
1.1 Kdzvetlen $sszesen 13.068.239.- 11.556.106.-
2.1 AFA vetitési alap 24.624.345.-
2.2 Afa AM 0.-
3. A munka dra 24.624.345.-
6. A munka 4ra minddsszesen netto: 24.624.345.-
7. A munka dra mind&sszesen AM: 24.624.345.-
MULTI TASK
SOLUFIC

20 fszt 3,
74B84083-143
a3 0400101397
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Munkanem bsszesit6

Munkanem megnevezése Anyag Usszege Dij dsszege
Bontés 0 3.068.950.-
Helyszini beton és vasbeton munkak 637.560.- 515.844.-
Falazds és kémiives munkék 1.309.240.- 1.238.000.-
Acsmunka-tets és badogos munkak 2.095.54S.- 1.239.894.-
Szérazépités 888.522.- 525.310.-
Aljzatkészités, hideg- és melegburkolatok 735.766.- 1.400.760.-
készitése

Nyfldszarok 2.650.000.- 445.000.-
Felliletképzés (festés, mazolds, tapétdzas, 1.152.606.- 1.215.348.-
korréziovédelem)+szigetelés

Beépitett butor, egyéb 296.000.- 525.000.-
Eptiletgépészeti munkék 1.303.000.- 582.000.-
Eptiletvillamossagi munkék 2.000.000.- 800.000.-
Osszesen: 13.068.239.- 11.556.106.-




Bontds

Ss Tétel szbvege Klub
z.

Menny. Egység
8SZ.

Anyag
egységir egységre

Dij

Anyag Dij dsszesen
Usszesen

I 9,7x6,1m-es fahdz
felépitmény bontdsa az
épitéssel ellentétes
sorrendben,
padidszintlg! Libazati
fal és aljzatbeton
megmaradd, hullémpala
nélkill, Elektromos,
gépész betdp bontds elbtt
kikdtend6.

2 Azbeszttartalmi
hullémpala bontésa,
drtalmatlanitdsa (62 m2)

3 Padléburkolat bontédsa-
PVC

4 Lébazat kéburkolat
bontdsa a szilkséges
helyeken(kilég6 elemek
visszavésése labazati
hészigetelés elbtt)

5 Epitési tormelék
mozgatésa épitési
terlileten belill,
konténerig

Epitési tdrmelék
elszallitasa, lerakohelyi
dfjjal a kivitelezés
id6tartama alatt

190

50

10

10

190 légm3

1 klts

50 m2

10 m2

Lkt

10 m3

0

0

0

0

0

0

10.700.-

10.225.-

3.100.-

5.700.-

40.000.-

15.000.-

0

[~

2.033.000.-

633.950.-

155.000.-

57.000.-

40.000.-

150.000.-

Munkanem Jsszesen:

3.068.950.-




Beton, vb. munka

Ssz. Tétel szbvege Klub Menny. Egység Anyag

Ossz. egységér

Dij
egységre

Anyag
dsszesen

Dij
Usszesen

Vasbeton pillér -gerenda- 14,49 14,49 m3 44,000.-
lemez készitése (15 cm
alaplemez fahaz aljzatra,
30x30cm pillérek,
koszorik) C 30/37-
XA2(H)-16 F3 tizemi
keverés(i betonbol. Tétel
tartalmazza: geodéziai
méréseket, 2 f miiszaki
személyi koltségelt,
munkavédelmi
koltségeket, zsaluzat
készltést-athelyezést 4m
magassagig
betonkeverésk
bedolgozést szivattyus
vagy darus
technolégiaval,
tdmoritéssel,
utokezeléssel,
alatdmasztasokkal,
mérésekkel
vizsgdlatokkalVasalt
aljzat készftése

35,600.-

637.560.-

515.844.-

Munkanem 8sszesen:

637.560.-

515.844.-




Falazds és kémdves munka

Ssz. Tétel szivege

Klub  Menny Egység Anyag

Ossz. egységir

Dfj
Usszesen

Dij Anyag
egységre  Usszesen

30 cm égetett kerdmia 61,44 61,44 m2 21.000.-
falazat kész(tése, mely
tartalmazza az épitési -
segédszerkezeteket,
falazatkészitést, a
rendszerhez tartoz6
falazéhabarccsal, a
szabvanyokban el61rt
méréseket vizsgalatokat.
(eléiranyzat: Porotherm
30, de kiajdnihatd
porusbeton/Ytong vagy

Porfix/ termékbdl is)

Elére gyartott (150 cm 1 1 klts 19.000.-
nyflashoz) nyflasatidalék

elhelyezése a

falban.(kés6bbi 4tjaré

el6készitds, terven jellt

helyen)

20.000.- 1.290.240.- 1.228.800.-

10.000.-  19.000.-  10.000.-

Munkanem Usszesen;

1.309.240.- 1.238.000.-




Ssz. Tétel szbvege Klub  Menny Egysé Anyag Dij Anyag Dij Usszesen
. Ossz. g egységdr egységre Usszesen

I 10 fok hajlasi egyszerii 74,65 74,65 m2 9.000.- 8.000.- 671.850.-  597.200.-
kialakitésh félnyereg tet6
7,1m-es
szarufahosszal(7.1x10.5
m), mely tartalmazza a
helyszinen készitett
dcsszerkezetet(talpszelem
enek, szarufik,
deszkézat/nfitos OSB3
22mnv/ lang és
gombamentesitéssel, a
szlikséges
alédtétrétegekkel, 30 cm
hészigeteléssel.

2 Lindab L-SRP click 25 74,65 74,65 m2 9.000.- 5.000.- 671.850.-  373.250.-
tablds fémlemez fedés,
087 sdtétszlirke szinben,
szellbzd alétszOnyeggel
kasfrozott péradtereszt$
alatéthéjazattal (22mm
mitos OSB3 ra szerelve)

3 Boritott gerendafddém, 154 15,4 m2 22,000.- 6.000.- 338.800.- 92.400.-
min, 15x15 om lang és
gombamentesfteit
gerondékkal(nitos 18mm
OSB3 alsé -fels6
boritdssal) als6 OSB
felett pérazaré réteggel.

4 Orom és ereszdeszkézat 9,5 9,5 m2 13.500.- 4.200.- 128.250.- 39.900.-
készitése 16mm
hajépadlébol(vagy fenyé
lambéria)

5  oldalfalburkolat készitése 8,82 8,82m2 13.500.- 4.200.- 119.070.- 37.044.-
16mm hajépadlobol(vagy
feny6 lambéria)

6  100-as félkdr szelvény( 10,5 10,5 fm 7.200.- 5.200.- 75.600.- 54.600.-
horganyzott
figgbereszcsatorna
készitése tartozékokkal,
0.55mm vtg lemezb6i



7

100-as kor szelvényii 3,5 3,5 fm
horganyzott

lefolyécsatorna készitése

tartozékokkal, 0.55mm

vig lemezbbl

ereszszegély 875 8,75m2
bédogozdsok készitése

tartozékokkal, 0.7mm

vig. alu lemezb6l

7.500.-

7.300.-

5.500.-

3.000.-

26.250.-

63.875.-

19.250.-

"26.250.-

Munkanem Ysszesen:

2'095.5451'

1.239.894.-




Szérazépités

Ss Tétel szbvege Klub

Z.

Menny. Egység
SSZ.

Anyag
egységdr

Dij
egységre

Anyag Dij 8sszesen

Usszesen

10cm vig. Gipszkarton 28,964
vélaszfal készitése,

2x2 rtg. Impregnélt

gipszkarton boritassal,

CW 50-06 mm vtg,

profilvazra szerelve

csavarfejek és illesztések

glettelve (Q3),

Berendezési trgyak
felfogatdsdnél erésbordal

(Nem vizes helyiség
fel6li oldalon a falborités
késziilhet normél lapbol,)

A valaszfalak
opciondlisan
készitthetnek porusbeton
teméXI] is.

19cm vig, Gipszkarton 6
elétéefal készitése,

2 rtg. Impregnalt

gipszkarton boritdssal,

CW 50-06 mm vig.

profilvézra szerelve

burkolva csempével

Berendezési targyak

felfogatasandl erésbordal

15cm vitg, Gipszkarton 12,685
valaszfal készitése,

2x2 rtg. Impregnalt

gipszkarton borftassal,

CW 75-06 mm vig,

profilvdzra szerelve,

belsd 75mm kézetgyapot
szigeteléssel

csavarfejek és illesztések
glettelve (Q3),

Berendezési targyak
felfogatéséndl ersbordal

28,964 m2

6 m2

12,685 m2

5.500.-

9.500.-

12.000.-

5.500.-

5.500.-

9.500.-

159.302.-

57.000.-

152.220.-

159.302.-

33.000.-

120.508.-



Szdrazépités

(Nem vizes helyiség
feldli oldalon a falborités
készlilhet normal lapbél.)

4 Mennyzet impregnalt 14,5 14,5 m2 4.000.-
gipszkartonozésa egy rtg.
kartonnal vizes
helyiségekben

5 Mennyezeti burkolé 35 35 m2 13.200.-
beépités(MDF fal és
mennyezetburkol$ panel)
fehér vagy egyéb vildgos
szinben, min, 6mm
vastagség, rojtett
t8gzitds, Opcinoldsan
lehet feny6 lambéria ,
hajépadlé feliiletkezelve,

5.000.-

4,000.-

58.000.-

462.000.-

72.500.-

140.000.-

Munkanem Usszesen:

§88.522.-

525.310.-




Aljzatkészités, hideg- és melegburkolatok készitése

Ss Tétel szivege

z,

Klub

Menny. Egység
SSZ.

Dij
egységre

Anyag
egységdr

Anyag
Usszesen

Df] dsszesen

|

Aljzatkiegyenlités
készitése zsdkos
elbrekevert
anyagbol.pl.Padlopon

Padléburkolat készitése,

beltérben,

famintds, esetleg beige
vagy szitrke szinli gres,
k&porcelan lappal,

kdtésben vagy héldsan, 3-

5 mm vig. ragasztéba
rakva, 1-10 mm
fugaszélességgel,
segédanyagokkal,
ragaszt6val egytlitt. Min.
R10 cslszdsmentesség,
és 7mm vastagsag pl.
Cersanit

Léabazatburkolat
készitése az
aljzatburkolat anyagabél
5-10 cm magassagig

Oldalfalburkolat 2.1m
magassagig illetve
mosogaté pult mygott
60cm magasan

20x20x0.8cm fehér vagy

gyengén mintés, szines-
sdvos-vildgos
selyemfényli vagy matt
mézas csempeburkolattal

kdtésben vagy halésan, 3-

5 mm vitg. ragasztdba
rakva, 1-10 mm
fugaszélességgel,
segédanyagokkal,
ragasztoval, élvédbkkel
egyltt. pl. Zalakerdmia.
Egyéb méret is
megengedett.(pl.
25x60cm)

50

50

1,2

53,03

50 m2

50 m2

1,2 m2

53,03 m2

5.000.-  3.000.-

5.500.-  12.000.-

5.500.- 12.000.-

3.850.- 12.000.-

250.000.-

275.000.-

6.600.-

204.166.-

150.000.-

600.000.-

14.400.-

636,360,



Aljzatkészités, hideg- és melegburkolatok készitése

Munkanem 8sszesen:

735.766.-

1.400.760.-

W



Lakatosszerkezetek elhelyezése

Ss Tétel szbvege Klub  Menny. Egység Anyag Dij Anyag Di]
Z Ossz, egységir egységre tsszesen  Usszesen
1 75/210cm Egyszarnyt 2 2db 105.000.- 25.000.-  210.000.-  50.000.-
jobbos vagy balos ajt6
Papirrdcsbetétes acél

ajtészerkezet, sajtolt acél
tokszerkezettel,10cm
gipszkarton falba, kiisz8b
nélktil,porszort fehér
szfnben, WC zérral,szlirke
gumitdmitésekkel,
kavahelyredllitasi
munkdikkal egytitt

2 75/210cm Egyszérnyt 2 2 db 105.000.- 25.000.-  210.000.-  50.000.-
jobbos vagy balos ajté
Papirracsbetétes acél
ajtdszerkezet, sajtolt acél
tokszerkezettel,10cm
gipszkarton falba, klisz6b
nélkiil,porszort fehér
szinben,normal
zérral,szlirke
gumitdmitésekkel,
kévahelyreallitasi
munkdékkal egyltt

3 90/210cm Egyszarnyn 1 1db 115.000.- 25.000.- 115.000.-  25.000.-
balos ajté
Papirracsbetétes acél
ajtoszerkezet, sajtolt acél
tokszerkezettel,gipszkarton
falba, klisz8b
nélkil,porszért fehér
szinben,normal
zarral,szlirke
gumitdmitésekkel,
kavahelyredllitasi
munkdkkal egyutt



Lakatosszerkezetek elhelyezése

4 190/240cm Kls6,egyedi 2 2db 425.000.- 30.000.- 850.000.- 60.000.-
osztast homlokzati
miianyag nyildszarokivul
di6 (vagy egyéb fa
szinti)f6lids, belill fehér
milanyag nyflaszéré, min.5
kamrés milanyag profil,
min. U.1,15, min.2 rétegfi
{lvegezéssel,(alul
biztonsagi) tartozékokkal,
belsd-kitlsé parkannyal,
kompletten szerelve.

5 190/240cm Kils6,egyedi 2 2 db 425.000.- 30.000.- 850.000.-  60.000.-
osztasyi homlokzati
miianyag nyildszér6 nyilé
ajtdval, kivil dié (vagy
egyéb fa szinli)f6lids, beltll
fehér mlianyag nyfldsz4ro,
min.5 kamrés milanyag
profil, min, U.1.15, min.2
rétogll tivegezéssel,(alul
biztonségi) tartozékokkal,
max 2cm kllszdbbel,
kompletten szerelve.

6 Buko6 nyil6:0,6%0,6 kiviil 5 5db 38.000.- 25.000.- 190.000.- 125.000.-
did (vagy egyéb fa
szintli)félids, beltl fehér
miianyag nyilészaré, min.5
kamras miianyag profil,
min. U.1.15, min.2 rétegti
livegezéssel, tartozékokkal,
belsd-kulsé parkannyal,
kompletten szerelve,

7 Bukd nyfl6:1,2*0,6 kiviil 3 3db 75.000.- 25,000.-  225.000.-  75.000.-
dié (vagy egyéb fa
szinti)f6lids, beltll fehér
mfiianyag nyildszar6, min.5
kamrés milanyag profil,
min, U.1.15, min.2 rétegli
Uvegezéssel, tartozékokkal,
belsé-kitlsé parkannyal,
kompletten szerelve.



o A

Lakatosszerkezetek elholyezése

8 60x60 cm fa padlédsfeljars l 1db 0
4jtd, nem hészigetelt
kivjtel. (késztilhet
butorlapbol, fehér szinben)

Munkanem Ysszesen:

2- 65000000'

445.000.-




Feltiletképzés (festés, mdzolds, tapétazds, korrézibvédelem)

Ss Tétel sz8vege Klub  Menny. Egység Anyag
z. Ossz. egységér

Dij
egységre

Anyag
Usszesen

DI} dsszesen

| Diszperzi6s festés 141,63 141,63 m2
milanyag bazisu vizes-
diszperzi6s fehér vagy
gyérilag szinezett
festékkel, G vagy régi
lekapart, el6készitett
alapfeltileten, vakolaton,
két rétegben, tagolatlan
sima fel@lleten

2 Gipdzes simitévakolat, 102 102 m2
glettelés készitése 2 rtg-
ben, csiszolva
gipszkarton falakon, és a
szllkséges helyeken

3 15cm XPS vagy A- 29,52 29,52 m2
Expert Dryvit rendszer(i
labazati hészigetel
rendszer(hészigetel$
lemez ragasztott-dilbeles
felerGsitésével, haldzva,
alapozd réteggel labazati
vakolattal)

4 15 cm EPS 80 Dryvit 90,32 90,32 m2
rendszerli hészigetel6
rendszer(hdszigeteld
lemez ragasztott-dlibeles
felerésitésével, halézva,
alapozd réteggel szilikét
vagy szilikon
vékonyvakolattal)

5 Eresz és oromdeszkazat, 15,8 15,8 m2
latsz6 faszerkezetek
laziirozasa két
rétegben(pl. Xyladekor,
Sadolin)

1.000.-

480.-

7.400.-

7.400.-

4,000.-

6 bejérati acélépcst 1 1 klts 12.000.-

mézoldsi munkéi

1.600.-

750.-

4,500.-

7.500.-

5.000.-

23.000.-

141.630.-

48.960.-

218.448.-

668.368.-

63.200.-

12.000.-

226.608.-

76.500.-

132.840.-

677.400.-

79.000.-

23.000.-

Munkanem 8sszesen:

1.152.606.-

1.215.348.-




Beépitett btor, egyéb

Ss Tétel szivege klub Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
Z Ossz. egységar egységre bsszesen Ysszesen
|  Beéptett konyhapult, I 1 klts 220.000.- 220.000.- 220.000.-  220.000.-

2,10m széles, 86cm
magas, 60 cm mély
Korpuszok és frontok
Anyaga 18 mm bukk
vagy egyéb dekoros
laminélt faforgécslap
2mm ABS élzéréssal,
fehér vagy szines
munkalappal, Blum
mindségl
kivetbpantokkal,
fiokvezetékkel,
mtianyag fogantyival,
35cm mély felsé
szekrénnyel

2 bejérati acéllépcsd, I 1 kits 76.000.- 305.000.- 76.000.-  305.000.-
ezlist mazolt kivitelben
korléttal(90cm
4thidaldsi magassag,
6x15cm fellépés,
min.28cm
belépés,25x95¢cm
pihend)

Munkanem 8sszesen: 296.000.- 525.000.-




Gépészet

Ss Tétel szivege

Klub

Menny. Egység Anyag Dij
Ossz. egységir egységre

Anyag
Usszesen

Dij
3dsszesen

40 m2-es Klubhelyiség
épliletgépészeti
szerelése

Hiit6-flitd fan-coil
(eléiranyzat 3.5 kW)
valamint mosogat6
komplett szerelés-
bekdtése kétmedencés
mosogatétilcdval,
Mofém min&ségli

10 m2-es vizesblokk
komplett viz-csat-fiités
épliletgépészeti
szerelése(lasd
alaprajzon is)
berendezési targyakkal,
szerelvényekkel

Elektromos
radiétorokkal(pl. Nobo,
sajét termosztéttal)
Télen temperalt
vizesblokk!

(kiegészitbk(pl, WC
kefe tart6, tukor, stb.
nem része a kifrasnak)

1 klts 750.000.- 150.000.-

1 kits 553.000.- 432.000.-

750.000.-

553.000.-

150.000.-

432.000.-

Munkanem 8sszesen:

1.303.000.-

582.000.-




Elektromos

Ss Tétel szbivege

Klub Anyag

egységar

Menny. Egység
892,

Dij
egységre

Anyag
Usszesen

Dij
Usszesen

Klubhelyiség és vizes
kiszolgdl6
helyiségeinek komplett
épuletvillamossagi
szerelése

elosztékkal,
vezetékezéssel,
energiatakarékos
lampatestekkel,
szerelvényekkel
kozepes mindség(i
anyagokbol

50 50 m2 40.000.-

16.000.-

2,000.000.-

800.000.-

Munkanem dsszesen:

2.000.000.-

800.000.-




Tételes munkanem kéltségdsszesits

Bontés

Helyszini beton és vasbeton munkék
Falazas és kémiives munkék
Acsmunka-tetd és badogos munkak
Szérazépités ,

Aljzatkészités, hideg- és melegburkolatok
készitése

Nyilészarék

Felilletképzés (festés, mazolds, tapétazas,
korréziévédelem)+szigetelés

Beépitett bitor, egyéb

Eptllletgépészeti munkak
Eptiletvillamossagi munkak

Osszesen:

Minddgsszesen:

0.-
637.560.-
1.309.240.-
2.095.545.-
888.522.-
735.766.-

2.650.000.-
1.152.606.-

296.000.-
1.303.000.-
2.000.000.-

13.068.238.-

2

Cé

3.068.950.-
515.844.-
1.238.000.-
1.239.894.-
525.310.-
1.400.760.-

445.000.-
1.215.348.-

525.000.-
582.000.-
800.000.-
11.556.106.-

4.624.345.-

MULT! TASK

SOLUTIONSRET
198 B, Rakaeris 129, fest 3,
43

Adodzém: 27484063, 1
Qlepyzékszam: 01-09-391897



fitl:i_il_tratés:ijgj nyilatkozat;

Alulirott Kocsis Barnabds, mint a Multi Task Solutions Kft, 27484083-1-43,1196. Budapest,
Rakécezi u. 129. fszt.3. képviseldje nyilatkozom, hogy az éltalam képviselt szervezet a nemzeti
vagyonrdl sz6lé 2011. évi CXCVL térvény 3. § (1) bek. 1. b) pontja szerint &tlathatd
szervezetnek mindstil, mivel olyan belfSldi jogi személy, amely megfelel a kdvetkezd
feltételeknek:

1. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosds és a terrorizmus finanszirozdsa megel6zésérél és
megakadalyoz4sarol sz616 tSrvény szerint meghatarozott tényleges tulajdonosa megismerheté.

2. az Eurépai Uni6 tagéllaméban, az Eurdpai Gazdasagi Térségrél sz6l6 megéllapoddsban
részes dllamban, a Gazdaségi Egylittmiikédési és Fejlesztési Szervezet tagéllaméban vagy
olyan édllamban rendelkezik adéilletdséggel, amellyel Magyarorszdgnak a kettés adoztatés
elkeriilésér6l sz016 egyezménye van.

3. nem min6sil a térsasdgi ad6rdl és az osztalékadorél szélé tdrvény szerint meghatérozott
ellen6rzditt kislfoldi tarsaségnak.

4. a gazdalkodé szervezetben kdzvetleniil vagy kézvetetten t8bb mint 25%-os tulajdonnal,
befolydssal vagy szavazati joggal bir6 jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkez6
gazdalkodd szervezet tekintetében az 1-3. pontok szerinti feltételek fennélinak.

Kelt: Budapest, 2021, 11. 08.

MULTI TASK
SOLUTIONS KFT,
1196 Bn., Rakdozru-129. fszt, 3

| Adnszan) 2448480143
Coéujegyzoliaganm: 01-09-391897

...................................................

Kocsis Barnabas
Ugyvezet




