

01/50-128/2023

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött

egyrésztől **Csobánka Község Önkormányzata**

székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1.
képviseli: Völgyes József polgármester
adószám: 15730978-1-13
statisztikai számjele: 15730978-8411-321-13
telefon: +36-26-320-020
e-mail: polgarmesterihivatal@csobanka.hu
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrésztől **Comfort Építő Kft.**

székhelye: 8600 Siófok, Árpád utca 48.
képviseli: Balajti Mariann ügyvezető
adószám: 24091408-2-14
cégjegyzékszám: 14-09-312885
telefon: +36-26-320-020
e-mail:

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**),

(a továbbiakban együtt: **Felek**) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

I. A szerződés tárgya

1. A Szalóky Sándor utca 6. (623/2 hrsz.) szám alatti 2 csoportszobás bölcsőde építésével kialakult telek és az út szintkülönbségének megszüntetése érdekében elvégzendő úthelyreállítás a csatolt ajánlat és költségvetés, valamint az alább részletezett műszaki tartalom szerint.

- 1.1. aszfalt vágás és süllyesztett szegély beépítése az Ady Endre és Szalóky Sándor utcák találkozásánál
- 1.2. aszfalt bontása, törmelék depóniára szállítása, zúzottkő ágyazat kialakítása
- 1.3. Szalóky Sándor utca feltöltése 50-70-es zúzott kővel a viacolor magasságához képest - 4 cm szintig; réteges tömörítéssel, cementált kiékeléssel 25 fm hosszban
- 1.4. az északi telekhatártól 5-7 m hosszú rámpa készítése, amely becsatlakozik a Szalóky Sándor utcába.

2. Vállalkozó köteles a szerződés értelmében a kivitelezést szerződésszerűen, teljeskörűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, hiba- és hiánymentesen, a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a vonatkozó magyar előírásoknak, jogszabályoknak, műszaki szabványoknak határidőben elkészíteni, és valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. Nem a fentieknek megfelelő teljesítés esetén Megrendelő nem köteles az elvégzett munkát átvenni. Vállalkozó az előbbi, a kivitelezés szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási, illetve szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

3. A Vállalkozó kijelenti, hogy a 2. pontban megadott vállalkozói díjat a helyszíni ismeretében alakította ki.

1

4. A Vállalkozó a feladat ellátása során köteles a Megrendelővel együttműködni, a Megrendelővel folyamatosan egyeztetni és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket maradéktalanul betartani.

5. Vállalkozó kötelezettségét képezi különösen a szerződéses kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos összes organizációs feladat.

6. A Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerződés műszaki tartalmát meghatározó dokumentumok, vagy a szerződés bármely műszaki vonatkozású rendelkezése között ellentmondás mutatkozna, akkor a Megrendelő nyilatkozata az irányadó, hogy mely verzió tartalma alapján kell elvégezni a teljesítést és az eltérés jelzésére a Vállalkozó írásban köteles felhívni a Megrendelő figyelmét a Megrendelőnek küldött értesítéssel. Ezen kötelezettség elmulasztásából eredő hibás teljesítés vagy kár bekövetkezése miatti felelősség a Vállalkozót terheli.

II. A vállalkozói díj

7. Az 1. pontban foglalt feladat szerződésszerű teljesítése esetén a vállalkozói díj a következők szerint alakul: **3.300.000 Ft + ÁFA** (bruttó 4.191.000 Ft)

8. A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott vállalkozói díj alapjául szolgáló egységárak képzését és ajánlatában való szerepeltetését megelőzően minden az adott tételhez tartozó munkafolyamatot, anyagköltséget figyelembe vett, továbbá figyelembe vett minden valós és lehetséges körülményt, amely a munkavégzés során felmerülhet, illetőleg többletköltséget eredményezhet, különösen az eltakart szerkezetek, közművek és anyagok lehetséges állapotát és az esetlegesen előkerülő veszélyes hulladékokat és anyagokat, és a jelen szerződést mindenre kiterjedő alapos megfontolás után kötötte meg.

9. Az 7. pontban meghatározott vállalkozói díj magában foglalja a közvetlen költséget, ennek keretében az anyagköltséget és a közvetlen gépköltséget a fuvarozási és rakodási költséggel együtt, az építőipari rezióradíj alapján számított munkadíjat, fedezetet, ennek keretében a közvetlen költségek között nem szereplő általános költségeket, a tervezett nyereséget is.

III. A határidők

10. A munkaterület átadásának határideje:

Szerződő Felek rögzítik, hogy az 1. pontban szereplő utca munkaterületének Vállalkozó részére történő átadása a jelen szerződés aláírását megelőzően megtörtént.

11. A kivitelezés befejezési (műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres, hiba- és hiánymentes lezárásának) határideje: **2024. május 31.**

Felek a kivitelezés befejezése alatt a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres (hiba- és hiánymentes) lezárását, ennek jegyzőkönyvi dokumentálását értik, a műszaki átadás-átvételhez hozzájáruló nyilatkozatok becsatolásával. Amennyiben valamely szervezet a műszaki átadás-átvétel során kifogással él vagy a hozzájárulását feltételekkel adja meg, az abban foglaltakat Vállalkozónak maradéktalanul teljesíteni kell saját költségén. Csak ezt követően zárható le az eljárás.

12. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a 3.2. pontban foglalt határidő előtt is jogosult teljesíteni. Ebben az esetben a Megrendelő köteles a munkát szerződésszerű teljesítés esetén átvenni, és a Vállalkozónak a korábbi teljesítésének megfelelően kibocsátott számláját kifizetni.

IV. A műszaki és egyéb feltételek

13. A vállalkozás képviselője, Balajti Mariann ügyvezető büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a Vállalkozó a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ 1. pontjában meghatározott átlátható szervezetnek minősül.

14. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26. §-a alá tartozó adatait a Megrendelő a honlapján köteles közzétenni.

15. A kapcsolattartásra jogosult személyek:

Megrendelő részéről:

név: Márton Zsuzsa műszaki ügyintéző

cím: Csobánkai Polgármesteri Hivatal, 2014 Csobánka, Fő út 1.

tel.: 06-26/320-020/3 mellék

e-mail: polgarmesterihivatal@csobanka.hu, marton.zsuzsa@csobanka.hu

Vállalkozó részéről:

név: Gradsach Krisztián

tel.: +3670/424-9661

email: gradsach.krisztian@comfortepito.hu

16. Vállalkozó munkája során az építőipari kivitelezésről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint köteles eljárni. Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről, figyelmeztető jelzések elhelyezéséről, a terület esetleges lezárásáról, ideiglenes forgalom tereléséről, mobil illemhely elhelyezéséről, ideiglenes energia és vízellátásról, szakfelügyeletről a közművek üzemeltetőjétől, valamint depónia hely kialakításáról. Köteles a hatályos munkavédelmi és környezetvédelmi (egyéb, speciális) szabályokat betartani. Vállalkozó köteles továbbá a forgalomkorlátozásról és egyéb, a lakosságot érintő bármilyen „hatásról” a környéken élő lakosságot a munkálatok megkezdése előtt írásban tájékoztatni.

17. A munkaterületek elkerítéséről, lezárásáról, az előírt figyelmeztető jelzések elhelyezéséről a Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó az általa leszállított anyagok lerakásáról, biztonságos tárolásáról és őrzéséről, a teljes kárveszély viselése mellett maga köteles gondoskodni.

18. Megrendelő vagy megbízottja a munka végzését bármikor megtekintheti, legalább azonban 3 naponként köteles ellenőrizni, hogy a kivitelezés a műszaki tartalomnak megfelelően történik-e.

19. Megrendelő vagy megbízottja észrevételeit jogosult a 13. pontban meghatározott elektronikus elérhetőségen keresztül jelezni. Vállalkozó köteles a Megrendelő, illetve megbízottja számára az ellenőrzést lehetővé tenni, és az ahhoz szükséges adatokat, valamint felvilágosításokat megadni.

20. Vállalkozó köteles a kivitelezést akadályozó tényezőről a Megrendelőt vagy megbízottját 24 órán belül írásban, szintén a 13. pontban meghatározott elektronikus

elérhetőségen keresztül is értesíteni. Ha a Vállalkozó az előre meghatározott időbeni ütemezéstől jelentős mértékben, illetve több ízben elmarad és már előre látható, hogy a teljesítési határidőt nem tudja tartani, továbbá a Megrendelő vagy megbízottja minőségi és mennyiségi hiányokra vonatkozó kifogásait nem teljesíti, akkor a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni és a beruházásból hátralévő munkáit a Vállalkozó terhére más kivitelezővel elvégeztetni. A Vállalkozó köteles megtéríteni a Megrendelő ezen összeget meghaladó kárát is.

21. A munkaterület átadásakor nem jelzett közművek megrongálódásáért a Vállalkozót terheli a felelősség, és a káresek megelőzése érdekében - szükség szerint - köteles együttműködni a közművek pontos helyének meghatározásában. Vállalkozó a munkaterület átadásától kezdve teljes felelősséget vállal a meglévő közművekben okozott károkért, azok megrongálódásáért. Vállalkozó vállalja, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy a káresetet, a közművek megrongálódását megelőzze.

22. A kivitelezés során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő elszállításáról, illetve elszállítatásáról Vállalkozó saját költségén köteles gondoskodni, az építési, bontási hulladék folyamatos nyilvántartása mellett.

23. Szerződő Felek megállapodnak, hogy munkaterületen tárolt valamennyi gép, berendezés, felszerelési tárgy, anyag vagyontárgy tekintetében a felelősség Vállalkozó terheli, így Vállalkozó köteles helytállni az adott vagyontárgy tulajdonosával szemben, amennyiben bármely vagyontárgy megrongálódik, vagy munkaterületről eltűnik.

24. Vállalkozó köteles saját költségén a szomszédos közterületeken, útburkolatokban, közterületi műtárgyakban keletkezett károkat a munkák befejeztével kijavítani. A közterületen közvetlen baleseti veszélyt előidéző károkat (pl. gödör, kiálló hegyes acéltárgyak) haladéktalanul meg kell szüntetni. Vállalkozó a megelőzés elmaradásából eredő károkért teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

25. Vállalkozó köteles a munkaterületről tevékenységével kapcsolatban keletkezett szennyeződést folyamatosan eltávolítani, a munkaterületet és a kapcsolódó közterületek állapotát a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, munkavégzésre és használatra alkalmas állapotban tartani. Amennyiben a Vállalkozó a fenti rendelkezés szerinti kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, a tisztítást a Megrendelő a Vállalkozó költségére jogosult elvégeztetni.

26. Vállalkozó köteles a munkavégzéshez, anyagszállításhoz szükséges engedélyek (behajtási, útvonalengedély) beszerzésére, érvényesítésére.

V. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

27. A kötbér:

A Vállalkozó kötbérfelelősséggel tartozik, ha késedelmesen teljesít, vagy nem teljesít. A kötbérfizetési kötelezettség a Megrendelő által 11. pontban előírt teljesítési határidő elmulasztásától kezdődik.

28. **Késedelmi kötbér**, amelynek mértéke a nettó, általános forgalmi adó nélküli vállalkozói díj 1 %-a/naptári nap, de legfeljebb 30%. Késedelemben esik a Vállalkozó, amennyiben a szerződésben előírt határidőben neki felrögzhető ok miatt nem teljesít vagy a

munkaterületet késedelmesen veszi át. A késedelmi kötbér mértéke elsődlegesen a Vállalkozó részére teljesítendő ellenszolgáltatásból kerül visszatartásra.

29. **Meghiúsulási kötbér**, amelynek fizetésére akkor köteles a Vállalkozó, ha a szerződés teljesítése olyan okból válik lehetetlenné, amelyért a Vállalkozó tehető felelőssé. Meghiúsulás következik be akkor is, amennyiben a késedelmes teljesítéssel érintett napok száma eléri a 30 napot. Ettől a naptól kezdődően Vállalkozóval szemben Megrendelő meghiúsulási kötbért követel, a szerződéstől való elállás jogának gyakorlása mellett. Meghiúsulás következik be továbbá akkor is, amennyiben Vállalkozó a munkaterület átvételével, vagy a kivitelezés megkezdésével, illetve a létesítmény átadásával 30 napot meghaladó késedelembe esik. Megrendelő ez utóbbi esetben jogosult a szerződéstől minden külön indoklás és érdekműlás bizonyítása nélkül elállni és meghiúsulási kötbér igényt érvényesíteni Vállalkozóval szemben. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó, általános forgalmi adó nélküli vállalkozói díj 30%-a. A meghiúsulási kötbér mértéke elsődlegesen a Vállalkozó részére teljesítendő ellenszolgáltatásból kerül visszatartásra.

30. A kötbérek megfizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje a Vállalkozótól.

VI. A jótállás

31. A kivitelezés sikeres teljesítését követő 18 hónapig terjedő időszakra Vállalkozó jótállásra köteles.

32. A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibás munkarészek kijavítását - amennyiben az időjárás a javítást lehetővé teszi - 3 napon belül köteles megkezdni, és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. A teljesítéshez kapcsolódó határidőt a Szerződő Felek hibajegyzékhez kapcsolódó jegyzőkönyvben rögzítik, melyet együttesen aláírnak. Ellenkező esetben a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére a munkát mással elvégeztetni.

VII. Pénzügyi feltételek

33. Vállalkozó a szerződés 7. pontjában meghatározott vállalkozói díjról a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás alapján számlát nyújt be.

34. A szakmai teljesítés igazolására jogosult személyek a Megrendelő részéről:
Márton Zsuzsa műszaki ügyintéző

35. Az ellenszolgáltatás teljesítése a hiba és hiánymentes teljesítés igazolást követően a Vállalkozói számla kiállításától számított 15 napon belül történik banki átutalással.

VIII. Alvállalkozó igénybevétele

36. A szerződés tárgyát képező munka elvégzéséhez a Megrendelővel történt előzetes egyeztetés alapján a Vállalkozó egyéb közreműködőt (alvállalkozót) is igénybe vehet. Az igénybe vett közreműködőért a Vállalkozó úgy felel, mintha a közreműködő által ellátott feladatokat maga végezte volna el.

IX. Az átadás-átvétel

37. A Vállalkozó a tervezett átadás-átvétel időpontját megelőző 3 nappal köteles a Megrendelő és megbízottja felé a munkát készre jelenteni.

38. A Szerződő Felek által kitűzött határnapon a munkaterület bejárásával és a szükséges hibajegyzék felvételével a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdődik. A hibajegyzék elkészültét követően a tételes jegyzék a Vállalkozónak átadásra kerül, aki a hibák kijavítását haladéktalanul megkezdi és a Szerződő Felek által 15 nap alatt a hibákat kijavítja.

39. A hibajegyzék alapján elvégzett javításokat a Megrendelő képviselője áttekinti és amennyiben a javításokat megfelelőnek találja az elkészült építési munkát átveszi és a műszaki átadás-átvételi eljárást lezárja, majd a teljesítés igazolást kiállítja.

40. Amennyiben a 36. pontban rögzített 15 nap alatt az átadás-átvételi eljárás nem zárul le sikeresen, a Vállalkozó hibajavításra vonatkozó kötelezettségének nem teljesítése vagy késedelmes teljesítése miatt, úgy a jelen szerződés 26. pontja szerinti késedelmi kötbérfizetési kötelezettség beáll. Megrendelő a műszaki átadás-átvételt nem tagadhatja meg, amennyiben rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hiba merül fel.

X. Minőség, szavatosság:

41. Vállalkozó a vonatkozó magyar építési szabványoknak, a magyar jogszabályoknak és a vonatkozó Műszaki Előírásoknak megfelelő, legmagasabb minőségi szinthez tartozó teljesítést vállal. Vállalkozó csak olyan anyagokat építhet be és használhat fel, amelyek a nemzeti szabványokban, műszaki előírásokban, műszaki irányelvekben szerepelnek vagy rendelkeznek alkalmazási engedéllyel.

42. Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, amelyet a Vállalkozónak kell beszereznie vagy elkészítenie igazoltan a szabványban előírt minőségűnek kell lennie.

Ezen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályai az irányadók. A Szerződő Felek jogvita esetén a bíróság illetékességét a Pp. általános szabályai szerint állapítják meg.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 20/2024. (III. 21) számú határozatával felhatalmazta a Polgármestert a Szerződés aláírására.

A Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés a minden fél által történő aláírása napján lép hatályba.

Csobánka, 2023. november 02.:


Csobánka Község Önkormányzata
képviseli: Völgyes József polgármester
Megrendelő részéről


Ellenjegyzem
Dr. Imre Gábor
jegyző




Comfort Építő Kft.
8600 Siófok, Árpád utca 48.
Adószám: 24091408-2-14
Comfort Építő Kft.
képviseli: Balajti Mariann ügyvezető
Vállalkozó részéről

Pénzügyi ellenjegyzés

Dátuma: 2023. 11. 02.

Aláírás: 



Comfort Építő Kft.

A folyamatos fejlődés elkötelezettje

Csobánka Község Önkormányzata
Völgyes József Polgármester részére és
Márton Zsuzsa Műszaki ügyintéző részére

Tárgy: Csobánka Szalóky Sándor utca zúzottköves út árajánlat 02

Tisztelt Völgyes József Úr!

Előzmény: A bölcsődei kivitelezés térburkolási munkáinál a magassági szintek helyszíni egyeztetése után a kialakuló szintkülönbségek miatt a Szalóky Sándor utcát legalább zúzottköves burkolattal el kell látni a bölcsőde biztonságos megközelítése miatt és az akadálymentes parkoló megközelítése miatt, mely a használatbavételi engedély kötelező eleme.

Műszaki tartalom, mely Márton Zsuzsával és dr.Gulyás András műszaki ügyintézőkkel lett egyeztetve a helyszínen:

- Csobánka Ady Endre utca és Szalóky Sándor utca találkozásánál létrejött szintkülönbség miatt aszfalt vágás és süllyesztett szegély beépítése és aszfalt helyreállítás.
- Csobánka Ady Endre utca és Szalóky Sándor utca találkozásánál magasabb aszfalt szintkülönbség miatt, mint a kialakult térkő szintje. Aszfalt rétegrendjének és alépítményének bontása, hulladék elszállításával, hulladékkezeléssel, majd 10cm-er zúzottkő ágyazat kiépítése, tömörítéssel, kiékeléssel.
- Bölcsőde előtt Szalóky Sándor utca feltöltése 50-70 es zúzottkövel réteges tömörítéssel, kiékeléssel, a kialakult szegélykö magasság -4cm-er magasságig.
- A véglegesen kialakult zúzottköves úton cementszórás készítése.
- A Bölcsődénél kialakult akadálymentes parkoló után a telekhatártól mérve 5-7 méteres rámpa készítése a fent említett rétegrenddel a Fő utca felé.

Nettó: 3.300.000.- Ft.-

érvényes 30 napig.

Kelt: Budapest, 2023. 10. 09.

Üdvözlettel:

Comfort Építő Kft.
8600 Siófok, Árpád utca 48.
Adószám: 24091408-2-14
Cégjegyzékszám: 14-09-312885
Balajti Mariann

ügyvezető

Pótmunka költségvetés:

-20,0 m x 0,4 m mély x 3,6 m töltés = 29,0 m³, legyen 30,0 m³ x 1,25 tömörödés 40,0 m³

Zúzottkő = 40,0 m³ x 16.500 Ft = 660.000 Ft a kő kiszállítva

Réteges tönörítés és bedolgozás = 40,0 m³ x 7.500 Ft = 300.000 Ft

Gépigény 2 nap = 320.000 Ft

-Aszfalt és aléptmény bontás: 10,6m x 4,55m x 0,55 m kiszedés x 1,25 lazulás = 35m³ kiszedés

Bontás: 35m³ x 6 000 Ft = 280ezer

Törmelék elvitel: 35m³ x 12 000 Ft = 420ezer

Gépigény 2 nap: 320.000 Ft

10,6m x 4,55 m x 0,15 m x 1,25 zúzottkő feltöltés

Zúzottkő = 10,0 m³ x 16.500 Ft = 165.000Ft kő leszállítva

Réteges tönörítés és bedolgozás = 10,0 m³ x 7.500 Ft = 75.000 Ft

Gépigény 1 nap = 160.000 Ft

10,0 méter aszfalt vágás = 75.000 Ft

10,0 méter 40x20x15 cm szegélykő rakás = 75.000 Ft

Aszfalt javítás kb:10,0 m² = 150.000 Ft

Cementkeverék készítése az utolsó 5,0 cm vastagzúzottkő réteg bedolgozása közben = 300.000 Ft

Nettó: 3.300.000 Ft

Csobánka út árajánlat 2023.10.09 melléklete

Comfort Építő Kft.
8600 Siófok, Árpád utca 48.
Adószám: 24091408-2-14
Cégjegyzékszám: 14-09-312885

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Amely készült Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. október 26. napján tartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.
A képviselő-testület 6 fő jelenlévő tagjai 4 igen 0 nem 2 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Csobánka Önkormányzat Képviselő-testületének
139/2023. (X.26.) önkormányzati határozata**
Döntés Szalóky Sándor utca tereprendezése miatti kiegészítő munka megrendeléséről

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. A Csobánka, Szalóky Sándor utca bölcsőde előtti részének tereprendezését és úthelyreállítását, rámpa építését a bölcsőde-építéshez kapcsolódó kiegészítő munkaként bruttó 4.191.000 Ft értékben megrendeli.
2. A kiegészítő munka fedezetét az önkormányzat 2023. évi költségvetésének beruházási előirányzata terhére biztosítja.
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Comfort Építőipari Kft-vel a vállalalkozási szerződést megkösse.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

k.m.f.

Völgyes József
polgármester
s.k.

Dr. Imre Gábor
jegyző
s.k.

A kiadmány hitelezül:


.....
jegyzőkönyvvezető


