VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrejott egyrészrol

Csobanka Kozség Onkormdnyzata

Székhely: 2014 Csobanka, F6 ut 1

Adészam: 15730978-1-13

képviseli: Volgyes Jozsef polgadrmester

mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendel6),

masrészrol a

Toma Bau and Therm Epitéipari Kft.

székhely: 1195 Budapest, Batthyany u. 12. 3/9.

Addszadm: 29186475-1-13

Cégjegyzékszam: 01-09-382642

bankszamlaszdm: (23.00002 - 13 L4 3315 - Vool Gol.,

képviseli: Forgacs Tamasné ligyvezets, 6nalldéan

mint vallalkozo (a tovabbiakban: Vallalkozo) k6z6tt az alulirott napon az alabbi feltételekkel:

1. Preambulum

1.1 A felek rogzitik, hogy a Megrendel6 a beszerzési szabalyzata szerint ajanlattételi
felhivast tett kézzé a www.csobanka.hu oldalon ,Magyar Falu” program keretében a az
onkormanyzat tulajdonat képezd Csobanka, Rézsa utca 19. szdm alatti szolgélati (bér) lakas
felijitasanak general kivitelezésére belsd, és kiilsé munkalatok targyaban.

A Villalkoz6 a lefolytatott beszerzési eljards eredményeképpen az eljiras nyertese lett,
ennek megfelel6en a felek szerz6dést kotnek a jelen Vallalkozasi Szerzédés és az
ajanlattételi felhivas, valamint a Vallalkozé Aaltal benyujtott ajanlat (egylittesen:
Szerz8dés) feltételei szerint.

2. A szerzodés targya, a felek kotelezettségei és nyilatkozatai

2.1 A Megrendel6 megrendeli, a Vallalkoz6 elvéllalja a szerzddés elvalaszthatatlan részét
képezd ajanlattételi felhivas, valamint a Vallalkozé altal benyujtott ajanlatban részletezettek
szerint Csobanka Ko6zség beltertiilet 920 hrsz., természetben, Csobanka, Rdzsa utca 19. szdm
alatti ingatlanon 4ll6 ¢épiilet felujitasi munkait a megadott miszaki tartalom
figyelembevételével.

2.2 A felek megéallapodéasa szerint a Vallalkozo kételes a szerz6dés értelmében a szerz6dés
szerinti feladatokat, a felujitdst szerzédésszertien, teljes koriien, miiszakilag és mindségileg
kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar el6irdsoknak, miiszaki szabvanyoknak, valamint
I. osztdlyt mindségben, hataridében elkésziteni, illetve valamennyi egyéb szerzédéses
kotelezettséget szerzodésszerlien teljesiteni.

2.3 A Villalkozé jogosult a jelen szerzddésben kikotott teljesitési id6 elott is teljesiteni. A
munkateriilet Megrendel$ altali késedelmes ataddsa esetén a kivitelezés befejezési ideje a
késedelem idejével meghosszabbodik.
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2.4 A Vallalkozé jogosult alvallalkozoét igénybe venni a beruhdzasi dsszérték 25 %-dig. Az
alvallalkozo tevékenységéért azonban feleldsséggel tartozik.

2.5 A kivitelezésre alkalmas munkateriiletet a Megrendeld a szerzodéskotést kdvetden
legkésébb 7 napon belill adja at a Vallalkozonak. Az atadast a felek a munkateriilet atadas-
atvételi jegyzokonyvben dokumentaljak. A munkateriiletet a Megrendeld a Vallalkozonak az
épités teljes idejére dijmentesen biztositja. A Vallalkozo kételes a munkatertletet atvenni, az
atvételkor annak munkavégzésre valo alkalmassagat megvizsgalni.

2.6 A vallalkozd a hatalyos el6irasok szerinti munkanapldt kételes vezetni.

2.7 A kivitelezési hatarideje: 2021. julius 31.
2.8 A teljesités helyszine: a szerzddés targya szerinti helyszin (Csobanka, R6zsa utca 19. szam)

2.9 A kivitelezési munkakat a jelen szerz6dés rendelkezései, valamint a jelen szerz6dés
elvalaszthatatlan részét képezd mellékletben meghatarozottak szerint kell elvégezni. A
szerz6dés miiszaki tartalma a megval6sitashoz sziikséges minden anyagot, szerelvényt,
berendezést és munkat magaba foglalja.

2.10 A felujitasi munkalatok részét képezi a Vallalkozd altal 1. szamu melléklete szerinti
tobblet vallalasok. -

2.11 A Villalkoz6 a szerz6dés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a szerzddés
elvalaszthatatlan részét képez ajanlattételi felhivast, és a Megrendeld altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint sajat felelosségére ellendrizte, az azokban foglalt
tényeket, elbirasokat ismeri. A Vallalkoz6 a szerzoédéses 4arat ezen informaciok
figyelembevételével, kellden nagy szakmai tapasztalatira alapozva és az épitési helyszin
ismeretében allapitotta meg. A Vallalkozé a létesitmény funkcidjanak, céljainak megfeleld és
rendeltetésszer(i hasznalatahoz, a teljes kori I. osztalyd mindségi kdvetelményeknek megfeleld
megjelenésli és mindségli megvaldsitashoz, zavartalanul hasznalhat6 allapotdhoz sziikséges
kivitelezési munkdkat kalkulalni tudta, és a miszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is
figyelembe vette.

2.12 Az allamhaztartasrél sz616 2011. évi CXCV. térvény (Aht.) 50. § (1) bekezdés c) pontja
és a nemzeti vagyonrdl sz6l6 2011. évi CXCVI. térvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja
alapjan foglaltaknak megfelel6en a Vallalkozo kijelenti, hogy atlathato szervezetnek mindsiil

3. Ellenszolgaltatas dsszege

3.1 A Vallalkoz6t a 2. pontban szerinti vallalas teljes kordi, hidnytalan és szerzédésszerti
teljesitése esetén, a Vallalkozo6 altal benyujtott ajanlatban részletezettek szerinti kdlcsondsen
elfogadott vallalkozoi dij illeti meg, amelynek dsszege
brutté 9.914.000,- Ft,
azaz kilencmillidkilencszaztizennégyezer Forint.

3.2 A Vallalkozé a vallalkozéi dijon feliil tobbletkoltséget, igényt semmilyen jogcimen nem
érvényesithet, kivéve a Megrendeld 4ltal irasban megrendelt és a Vallalkozo altal elvégzett
potmunkak ellenértékét. A pétmunkak elvégzésének idejével a teljesitési hatarid csak abban
az esetben modosithatd, ha ebben a felek elbzetesen kifejezetten irasban megéllapodtak.
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Ezen vallalkozéi dij fix Osszeg, amelyet a Vdllalkozo a Megrendeldonek az ajanlattételi
felhivasban, dokumentacidban meghatarozott igényei alapjan allapitott meg.

3.3 A Vallalkozo kijelenti, hogy a szerz6déses vallalkozoi dijat a szolgaltatds targyanak, a
beépitendd anyagoknak és minden egyéb relevans koriilménynek az ismeretében hatarozta meg.
A Vallalkozo kijelenti, hogy a vallalkozoi dij a legnagyobb gondossag mellett felbecsiilhetd
Osszes bizonytalansag kockéazatanak arfedezetét tartalmazza.

3.4 A szerzOdéses ar tartalmazza a miiszaki tartalom megvalositisanak teljes koltségét, a
kivitelezési munkakat, a felvonulasi, vagyonvédelmi koltségeket, a garancialis és szavatossagi
kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen folmeriilé kdrok megtéritésének koltségeit, tehat a
létesitmény megvaldsitasanak teljes dijat, a felelés mliszaki vezet6 dijazasat.

3.5 A Villalkozo fenti aron kiviil semmiféle cimen tobbletkdltséget nem érvényesithet. Utdlag
az arképzésben tapasztalt hibak vagy egyéb tévedések nem szolgalhatnak alapul az atalanyar
megemelésére.

4. Szamla benyujtasa, teljesités

4.1 A Vallalkoz6 egy elélegszamla, egy részszamla és egy végszamla benyujtasara jogosult az
alabbi litemezés szerint:

I. Részszamla: a vallalkozdi dij 25%-a, 50 %-os késziiltségi fok teljesitésénél.
II. Részszamla: a vallalkozo6i dij 25 %-a, 75 %-o0s késziiltségi fog teljesitésénél.

III. Végszamla: a Vallalkozoi dij 50%-a 0sszegli kifizetést tartalmaz, amely a sikeres
atadas-atvételt kdvetden nyujthato be.

4.2 Az ellenszolgaltatds kifizetésére csak az adott munkéra, munkarészre vonatkozo
teljesitésigazolas kiallitasat kovetéen kerililhet sor. A dij megfizetése a Vallalkozo altali
teljesitést ¢s a Megrendel6 altal ennek elismeréseként kiallitott teljesitésigazolas kézhezvételét
kovetden kidllitott szamla ellenébe torténik, 15 napos fizetési hataridével a Vallalkozé fent
megjelolt bankszdmlajara, atutalassal.

5. Szerzodésszegés

5.1 A Megrendel6 a Ptk.-ban szabalyozottakon tulmenden jogosult a szerzédést azonnali
hatéllyal felmondani az aldbbi esetekben:
a) sulyosan hibas teljesitését 60 naptari napon beliil nem javitja ki,
b) a Villalkoz6 vagy az alvallalkozdja altal foglalkoztatott munkavallalok nem
rendelkeznek érvényes munkavallaléi engedéllyel, munkaszerzodéssel,
¢) a Vallalkozé ellen csddeljarast, felszamolési eljarast kezdeményeznek, vagy a
Vallalkoz6 végelszdmolasat hatirozza el, avagy egyéb olyan koriilmény meriil fel a
Vallalkoz6 érdekkorében, amely a szerz6dés teljesitését meghiusitja,
d) a Véllalkozé atalakul, vagy a tulajdonosi Osszetételében, vagyondban olyan jelentds
valtozas kovetkezik be, amely a Megrendeld megitélése szerint a fentiekben
meghatarozott valtozasok a jelen szerzddésben meghatarozott kotelezettségek
teljesitését veszélyeztetik,
5.2 Sulyosan hibas teljesitésnek szamit, ha a szerkezet maradandé vagy karos alakvaltozast
szenved, vagy kivitele eltér az eldirt min6ségi kovetelményekt6l, mert az épitési technoldgiai
eloirasokat a Vallalkozd nem tartotta be vagy hanyagul végezte el.
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5.3 A Megrendeld a szerzddésszegést - az észlelés vagy tudomasra jutast kdvetden -
haladéktalanul, irasban kozli a Vallalkozoval, amelyben megjeloli a szerz6désszegésbol eredd
jogait és igényeit is. Ebben az esetben a Vallalkozd kételes haladéktalanul a jogszabalyokban
meghatarozott kotelességeit megtenni.

5.4 A felmondas esetén a vallalkozd a szerz6dés megsziinése eldtt mar teljesitett szolgaltatas
szerzodésszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.

6. Szerzodés teljesitése

6.1 Az . osztalyu teljesités tartalmat az €pitési jogszabalyok, a vonatkozd magyar szabvanyok
és a felhasznalasra keriilo egyes termékekre vonatkozo alkalmassagi engedélyek, tantisitvanyok
hatarozzdk meg. Minden anyagnak, el6re gyartott elemnek, berendezésnek, felszerelésnek,
egyéb eszkdznek, kész- és félkész terméknek, alkatrésznek és elvégzett munkanak, amelyet a
Vallalkozonak kell beszereznie vagy elkészitenie, a Magyar Szabvanyokban el6irt 1. osztalyu
mindségiinek, tovabba a miiszaki leirds €s a Megrendeld elGirasainak és utasitasainak
mindenben meg kell felelnie.

6.2 A Vallalkozo6 teljes felelosséggel tartozik a szerz6dés szerinti munkak, az ezzel kapcsolatos
munkateriilet és egyéb dolgok védelméért a kezdési idépontto]l az egész beruhdzas atadas-
atvételének napjaig. A Vallalkozonak és alvallalkozoinak az anyagok és eszk6z0k mozgatasat
ugy kell végrehajtania, hogy a kivitelezés soran hasznalt utak és azok miitargyai karosodast és
sériilést ne szenvedjenek. A szallitdsi mozgatisi tevékenység soran eldidézett
kornyezetkarosodasért vagy szennyezésért a Vallalkozot terheli minden feleldsség és
kovetkezmény.

6.3 A kivitelezés soran a Vallalkoz6 koételes a munkateriiletet szabadon tartani minden
sziikkségtelen akadalytol és minden véllalkozdi eszkozt, tGbbletanyagot, amely mar nem
sziikséges, tovabba minden térmeléket, bontott hulladékanyagot rendszeresen el kell tavolitania
a munkateriiletrdl. A Vallalkozo felel6s a munkatertileti rendért alvallalkozoi tekintetében is. A
Villalkozé a munka befejezésekor koteles sajat koltségén eltavolitani minden hulladékot, a
sajat vagy alvallalkozoi tulajdonat képezd eszkozoket, gépeket és anyagokat, és koteles a
munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban atadni.

6.4 A munkaterillet Orzésér6l, tovabba a munkateriletre vonatkozd tlizrendészeti,
munkavédelmi, kornyezetvédelmi, balesetvédelmi, tlizvédelmi és egyéb elbirasok betartasarol
a munkatertilet atvételét kovetéen a Vallalkozd gondoskodik. A Villalkoz6 altal az épitési célra
felhasznalt anyagoknak, épit6- és szerel6ipari termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott
technoldgidknak meg kell felelniiik a vonatkozo elbirasoknak. Ezeken feliil a Véllalkozonak az
érvényes magyar ¢pitésligyi, munkavédelmi, tlizrendészeti és kornyezetvédelmi hatdsigi
eldirasokat is be kell tartania.

6.5 A sziikséges mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek
beszerzésének koltségei teljes egészében a Vallalkozot terhelik. A Megrendelének joga van
ezeken fellll is elrendelni vizsgalatokat, a Véllalkozo6 egyidejli értesitése mellett. Amennyiben
erre nem megfelelés vagy mindségi hiba gyandja miatt van sziikség, és ez a vizsgalat sordn
beigazoldadik, ennek koltségei is a Vallalkozot terhelik. A Véllalkozé kételes a vizsgéalathoz
sziikséges koriilményeket biztositani, és az elvarhat6 egytittmiikodést, segitséget megadni.
Ellenkez6 esetben a Megrendeld a kérdéses termék, szerkezet atvételét megtagadhatja.
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7. Az egyiittmikodés elvei

7.1 A Vallalkozo minden, a teljesitést akadalyozo, késleltetd koriilményrdl haladéktalanul
koteles Megrendel6t irdsban értesiteni, melyben jeleznie kell a késedelem okat és varhato
iddtartamat is. Megrendel6 a koriilmények mérlegelésével sajat belatasa szerint dént a hataridd
meghosszabbitésarél, és azt a felek irasban rogzitik. frasban torténé értesitésnek felek a
levélben vagy e-mail utjan torténd értesitést fogadjak el.

7.2 A Megrendel6 a kivitelezést — munkaidé alatt - barmikor ellendrizheti ¢€s kifogasait
ellendrzéskor nyomban kozolheti. A hibas teljesitésért a Vallalkozod akkor is felel, ha a
Megrendeld a kivitelezést nem ellendrizte. Ha a Megrendeld hibat észlel, koteles kifogasat a
Vallalkoz6 képviseldjével azonnal kozdlni. Az észlelt hidnyossagokrol a felek haladéktalanul
jegyzOkonyvet vesznek fel. Mindkét fél koteles a karok megelézése €s az esetleg mar
bekdvetkezett karok enyhitése érdekében minden téle elvarhato intézkedést megtenni. Ha a
Megrendelé célszerilitlen vagy szakszerlitlen utasitidst ad, erre a Vallalkozo kételes 6t
figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabol ered6 karért a Vallalkozo felel6s. Ha azonban
a Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a Vallalkozo a Megrendeld
utasitasa szerint a Megrendel6 kockazatara koteles a munkat elvégezni.

7.3 A felek kijelolt kapcsolattartdi jogosultak a kivitelezéssel kapcsolatos minden olyan
jognyilatkozat megtételére, amely nem igényli a jelen szerz6dés médositasat.

Kapcsolattartok:
A megrendel6 részérol:

Baranyai Maria
tel: 06-30-375-2073
email: baranyai.maria@csobanka.hu

Vallalkoz6 részérdl:

Forgéacs Tamdasné
tel: 06-30-274-1896
email: koptom(@gmail.com

8. Miiszaki ellenérzés

8.1 A Megrendelé a munkét a helyszinen Marton Zsuzsa muiszaki ligyintéz6 utjan ellendrzi. A
teljesitésigazolas kiadasara a miiszaki ligyintéz0 és a polgarmester egyiittesen jogosult.

9. A villalkozo altal nyvjtott jotallas

9.1 Nyertes ajanlattevét az épitményre és azok tartozékaira a jogszabaly szerinti szavatossagi
kotelezettség terheli. A Véllalkozé a beszerzés targyara vonatkozd egységes jotallasi
kotelezettsége a sikeres miiszaki atadas-atvételtdl szamitott 12 honap.

9.2 Vallalkoz6 jotall a Szerzddésben foglalt kotelezettségeinek szerzodésszerl teljesitéséért,
tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért €s minGségéért fliggetleniil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozdja, esetleg egyéb jogszeriien bevont harmadik személy
alkalmazza.
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9.3 Vallalkozo a jotallasi idon beliil felmeriil és a megvaldsitott 1étesitmények rendeltetésszerli
hasznalatat, allagat, illetve a testi épséget ¢s egészséget veszélyeztetd garancialis hidnyossagok
kijavitasarol a Megrendeldi értesitést kdvetden haladéktalanul, mig az egyéb hianyossagok
kijavitasarol az értesités kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil koteles gondoskodni.

9.4 Amennyiben Vallalkozé a jotéllasi idoszak alatt jelentkez6 hidnyossagok javitdsat az el6z6
pontban meghatarozott hataridére nem végzi el, ugy Megrendel6 jogosult, ezen garancialis
hidnyosségokat a vallalkozé koltségére mas vallalkozdval megsziintetni.

10.  Kotbér

10.1 A Szerzédéses kotelezettségének Onhibaja miatti késedelmes teljesitése esetén a
Vallalkozd a netté vallalkozoi dij 0,5 %/napnak megfeleld 6sszegili késedelmi kotbér fizetésére
koteles. A késedelmi kotbér fels hatara a nettd vallalkozoéi dij 10%-a.

10.2 Amennyiben a targyi kivitelezés Vallalkozé hibajabol meghiusul, akkor a Vallalkozo a
Megrendeldnek a nett6 vallalasi ar 20 %-nak megfelel6 meghiusulési kotbért koteles fizetni. A
szerz6dés akkor tekintheté meghitsultnak, ha a Vallalkozo a teljesitési véghataridét tillépte és
a Megrendeld altal biztositott Gjabb (legalabb 30 napos) hataridé alatt sem teljesiti
maradéktalanul a szerz6dés szerinti kbtelezettségeit.

10.3 A meghiusulési kotbérigény érvényesitésének esetén a Megrendeld jogosult a szerz6déstol
elallni, és mas vallalkozdéval szerzddést kotni a fennmarado feladatok ellatisara, tovabba az
elallassal, a késedelemmel, valamint az 0j vallalkozo6 bevonasaval kapcsolatosan felmeriilt karat
a vallalkozoval szemben érvényesiteni.

10.4 A szerzOdés teljesitésének az elismerése és igazoldsa a muszaki atadas-atvételi eljarason
torténik. A tervezett munkak miiszaki atadas-atvétele csak akkor tekinthetd teljesitésnek, ha
Megrendeld valamennyi, a jelen szerz6dés keretében megvaldsult 1étesitményt nyilatkozattal
atvett.

11.  Felelosség

11.1 A Vallalkozé felelosséggel tartozik a szerzOdésben vallalt munkéért, a munka
megkezdésétdl a miiszaki dtadas-atvételi igazolas kibocsatasanak napjaig. A Vallalkozé koteles
biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel és kdveteléssel szemben, amely harmadik
személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd
vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek.

12.  Egyéb rendelkezések

12.1 A szerz6dés teljesitésébol eredd barmilyen vitds kérdés rendezését a felek targyalas ttjan
kisérlik meg. Ennek 30 napon tuli eredménytelensége esetén felek a vitas kérdés eldontéséhez
alavetik magukat hatask6rtol fiiggden a Szentendrei Jarasbirdsag kizarolagos illetékességének.

12.2 A jelen Szerzodéses Megéllapodasban nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott kérdésekre
vonatkozoan a Szerzodéses Megallapodas elvalaszthatatlan részét képezé a mellékelt
dokumentumok az irdnyaddak, amelyek a jelen Szerzédéses Megallapodassal egyiitt a
Szerz6dést alkotjak, igy egyiitt kezelenddk és értelmezenddk.



1. melléklet miiszaki leiras
2. melléklet ajanlattételi felhivas
3. melléklet ajanlattevd ajanlata

4. melléklet dijmentesen vallalt kiegészitd munka

12.3 A jelen szerz6dést — amely négy megegyezd példanyban késziilt — a szerz6dd felek
elolvastak, és mint akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagyolag irjak ala.

' -;G‘-aobanka 2021. aprilis 12.
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Csobanka-Szolgalati lakas
Koltségbecslés

Magyar Falu Program "Szolgalati lak4s"
MFP-SZL/2020

Cim :2014 Csobanka, Rézsa u. 19. Kelt:
Hrsz. 920

Palyazé:
Csobénka K6zség Onkorményzata
2014 Csobénka, Fo 1t. 1.

Koltségbecslés f6osszesitd

Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen koltségei 4 638 400 Ft 5275 600 Ft
1.1 Kézvetlen 6nkoltség 6sszesen 4 638 400 Ft 5 275 600 Ft
2.1 AAM vetitési alap 9914 000 Ft
0 Ft

3. A munka dra 9914 000 Ft
8. A munka dra mindésszesen: 9914 000 Ft
9. A munka dra minddsszesen AAM: 9914 000 Ft
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Bontas

Ss Tétel szivege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen

z Ossz. egységir egységre dsszesen

1 Fa nyilaszar6 szerkezetek 13,65 m2 0 0 0 27700
bontasa: ajtok

2 Fanyilaszard szerkezetek 10,26 m2 0 0 0 45800
bontasa: ablakok

3 Tégla, beton és vegyes falazatok 0,336 m2 0 0 0 11000
bontasa

4 Badogos szerkezetek, 47,6 fm 0 0 0 73000
ereszdeszkazatok
bontasa(csatornék , oroszszegély
badog és deszkazat)

5 Padléburkolat -kélap, kerdmia 10 m2 0 0 0 39000
bontésa

6 Oldalfalburkolat -mézas csempe 22,4 m2 0 0 0 47500
bontasa

7 Falambéria bontésa kinyulo 17 m2 0 0 0 67500
tetérésznél

8 Cserépfedés bontasa 1écezéssel 140 m2 0 0 0 360000
egyiitt

9 Inert bontasi tdrmelék elszallitasa, 24 m3 ] 0 0 264000
lerakéhelyi dijjal a kivitelezés
id6tartama alatt

10 8§ m3 0 0 0 111000
Vegyes épitési- bontasi térmelék m
elszallitasa, lerakShelyi dijjal a
kivitelezés idStartama alatt
Munkanem dsszesen: 0 1046500
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Munkanem sszesito

Munkanem megnevezése Anyag Osszege Dij bsszege Szum
Bontés 0 1 046 500 1 046 500
Falazés és kémiives munka 7 600 9500 17 100
Szigetelés 2278 300 2 491 600 4769 900
Tet6-Badogos szerkezetek 2352500 1 728 000 4 080 500






Melléklet

A palyazatban szereplé munkalatokon feliil az alabbi kiegészité munkék elvégzését vallaljuk

dijmentesen:

- bejarati ajto el6tti terasz siillyesztett burkolatanak cseréje

- burkolat melletti betonsav és l1épcsék festése sziirke betonfestékkel

- villanyéra szekrény kiemelése a dryvit burkolathoz, ajtajanak felujitasa

- a2db homlokzati lampa kiemelése és a lampatest vezetd csatorna kiépitése dryvit alatt

- bejarat melletti tarol6 helyiség dimennyezetének kialakitasa ferde sikban fédém feletti
magassagban 30 cm-es kGzetgyapot szigeteléssel impregnalt gipszkartonbdl

- tarol6 aljzatbeton tisztitasa, festése betonfestékkel

A taroldra javasolt atalakitassal egy hasznosabb kihasznalasd helységet lehet kapcsolni az

ingatlanhoz.
A tarol6 légeseréjét az ajtoba és az almennyezetbe beépitett szellszével lehet biztositani.

Amennyiben a javasolt, illetve véllalt atalakitasok kivitelezése mellett dontenek, a tervez6
altal el6irt dryvit szigetelés a tarolé belss falan elhagyhato.

A dryvit rendszernél a kiiras szerint az ablakra fordulds miatt csékken az tvegfeliilet
nagysaga oldalanként 3-5 cm-rel.

A dryvit vakolatndl javasolt szin: fehér homlokzat vilagossziirke labazat és lambéria.

Tekintettel arra, hogy a legtébb cserépgyarté cég gyart szélcserepet, javasoljuk a szélbadog
ezzel térténd kivaltasat. Az alkalmazott technolégiai megoldas tobbletkoltségét cégem
atvallalja. Ezért nem szerepeltettiik ajanlatunkba a szélbadogozésra vonatkozé kivitelezési
kéltségeket. Természetesen, amennyiben a kiirasban szereplé megoldast kérik, a kivitelezést
e szerint végezziik el, és ez nem médositja arainkat.

‘7(/;’fevﬂgh03dn

Datum:.

Toma Bau and Therm Kft.
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Beruhazas ismertetése

Szolgalati lakds kiils6-belsé felujitasi munkék

A Magyar Falu Program keretében szamos teleplilés kap lehet6séget a kildnféle célu
fejlesztési munkak meginditasara, melyre kizarolag énerdbdl nem lennének képesek
forrashiany miatt. Csobanka kozség jelen pélydzati anyagaban a Rézsa utcéban
talalhat6 szolgalati lakas feldjitasara palyaznak. A hazban jelenleg a korzeti megbizott
lakik.

Az évek soran esztétikai céli javitgatdsokra (festések, burkolas) keriilt sor, a
statikailag rendben 16vs épiilet egyebekben a 80-as évek miiszaki és energetikai
szinvonalan van. F(itési rendszere elavult (fatlizeléses kandallék), a fa nyilaszarék
eléregedtek, a fal és a f6dém is hészigetelés nélkiili. A tetdszerkezet j6 allapotu,
gomba vagy rovarkar nem latszik, de tetéfélia nincsen és a hornyolt cserépfedés is
rossz allapotu, toredezik. A deszkazatok, badogozasok, ereszek cserélendék. A
szaniterek is az éplilettel egykortak, a beépitett berendezési targyak és beépitett
butorok is dsszességében cserére szorulnak.

Jelenlegi szerkezetek:

Beton savalapok

Felmené falak: B30 falazdblokk, kétoldali vakolattal

F6dém: betongerendas, béléstestes fodém, felbetonnal

Fedélszerkezet: Kétalldszékes, fa

Valaszfalak:10cm keramia vélaszfaltégla, kétoldali vakolattal

Homlokzatképzés: Képoros kapart

Nyilaszarék: Fabol

Vizmelegités: Elektromos

Gazellatas: Telken bent a gazcsonk, épiiletbe nincs bevezetve, f6zés PB gazrél

A tervezett allapot a teljes kiilsé-belsé felijitast célozza meg, miiszakilag és

energetikailag is, igy szinte minden fébb elemében meg tud djulni a lakas, mellyel
energiatakarékos és sok éven 4t problémamentesen hasznalhaté éplilet jon létre.

A 16 elemek:

-Klls6 EPS hészigetelés, labazaton XPS hészigetelés
-Betonfédém hészigetelése(kézetgyapot)



AJANLATTETELI FELHIVAS

név: Vbligyes Jozsef Cimzett:
beosztds/munkakér: polgdrmester beosztis
Csobdnkai Kézség Onkormanyzata Cégnév
Székhely szervezeti egysége/Intézménye? Cim
Cim: 2014 Csobdnka F6 (it 1 e-mail

Elérhet6ség: 06-26-320-020/2
Iktatészdm: 01/683/2021

e-mail: baranyai.maria@csobanka.hu

Targy: ajénlatkérés

Tisztelt Gazdasdagi Szerepl§!

Csobénka Kbzség Onkormanyzata a verseny tisztasagat, valamint a beszéllitok esélyegyenléségét
biztositva ez Gton kivén ajénlatot kérni Onékté| az aldbbiak szerint
Csobdnka Rézsa utca 19. szdm alatti szolgalati lakds fellijitdsanak generdlkivitelezésére

1. A BESZERZ$ ADATAI

Csobénka K6zség.Onkorményzata

Cim: 2014 Csobénka, F6 Gt 1.

Adbszam: 15730978-1-13

pats ol Lic 6:

Név: Baranyai Méria

. Telefon: 06/303752073 (munkaidében)
E-mail: baranyai.maria@csobanka.hu

2.A BESZERZES| ELIARAS FAITAJA

Kbzbeszerzési értékhat4r alatti, ajanlattevék kézvetlen felkérésével, a Polgarl Térvénykdnyvrél sz616

2013. évi V. torvény XIV. fejezete szerint.

3. A BESZERZES TAGYA, MENNYISEGE
Csobdnka Kézség Onkorményzata tulajdonét képez8, 2014 Csobdnka, Rézsa utca 19. szdm alatti
szolgdlati lakds feltjitasanak generélkivitelezése, valamint a hozzéjéruldsok beszerzése az ajénlattételi

felhivast kiegész(t dokumentumok figyelembevételével,

LSt

5. TELESITES HELYE:
2014 Csobdnka, R6zsa utca 19.

6. AZ ELLENSZOLGALTATAS TELJESITESENEK FELTETELEI

‘Ajénlatkérﬁ elbleget nem fizet. Ajénlatkérs az ellenértéket a nyertes Ajdnlattevd dltal — a teljesités
Igazoldsat kévetSen — a jogszabdlyoknak megfelelSen kidllftott szémla kézhezvételét kévetSen
dtutaldssal teljesiti, a Polgdri Torvénykdnyvr6l sz6l6 2013, évi V. térvény (Ptk.) 6:130. § (1)
bekezdésében foglaltak szerint, a szdmla kézhezvételét kovets 30 napon beliil.

1 A



7.AZ AJANLATOK ERTEKELESI SZEMPONTIA
Osszeségében legkedvez6bb ajanlat az ellenszolgdltatds fontosségi tényez6kkel sdlyozott erédménye

alapjan:

Az egyes részszempontokra adott pontszdmok az adott részszemponthoz tartozd sdlyszdmmal
felszorzdsra, majd az gy kialakult stlyozott pontszdmok ajénlatonként dsszeaddsra keriilnek. A nyertes
ajdnlat a legmagasabb sulyozott ésszpontszémot kapott ajdnlat. Ha tébb ajénlatnak azonos a
kiszdmitott Gsszpontszéma, az az ajanlat min6siil az Osszességében legelénybsebbnek, amely
alacsonyabb érték(i ellenszolgaltat4st tartalmaz; azonos ellenszolgdltatds esetében pedig az az ajénlat,
amely a nem egyenlé értékelési pontszamot kapott részszempontok koziil a legmagasabb stlyszému
részszempontra nagyobb értékelési pontszamot kapott. i

iséndl az aidnlataldbbi elemel keriilnek értékelésre:

alénilatok elbirdld
- ajénlati &r (1-100 pont, ahol a maximum pontot a legalacsonyabb ajénlati &r, minimum pontot a
legmagasabb &r kapja)

8. AZ AJANLATTETEL NYELVE
Az ajénlatot magyar nyelven kell az Ajénlattevéknek benyujtania.

9. AZ AJANLATTETELI HATARIDS ‘
Ajanlattételi hatarid6 id6pontja: 2021. mércius 31. napja 12 6ra 00 perc

10. AZ AJANLATI KOTOTTSEG IDGTARTAMA

Az ajanlati kotottség idétartama 30 nap.
Ajanlatkéré fenntartja a jogot, hogy érvényes ajénlattételi eljards esetén is megtagadja a szerz6dés

megkotését,

11, EGYEB INFORMACIO '
A) Az ajénlatot cégszerlien allrva személyesen, postdn vagy elektronikus Gton kell benyujtani a
polgarmesterihivatal@csobanka hu, vagy a baranyalimaria@csobarika hu email cimre az ajénlattételi
hatdrid6 lejartdig.

B) Ajénlatkér6 egységarakon alapulé, a jelen ajanlattételi felhivds mellékletét képezé arazatlan
kdltségvetés szerint részletezett ajénlatot kér, melynek az Ajénlatadd kiil6nds szakmai
felkésziiltségére alapozva tartalmaznia kell minden, az Ajdnlatadé &ltal a projekt megvalésitisahoz
szilkségesnek f(télt kozvetett és kozvetlen koltséget, munkadijat, anyagkdltséget, szdllitdsi é&s
anyagigazgatasi, hulladék elszallitdsi, munkavédelmi, dllagmegdvdsi, biztositasi, finanszirozasi,
dokumentéldsi, engedélyezési eljérasi, irdnyitési stb. koltségeket. Az ajanlatokat az ajdnlatadéshoz
megkildétt excel formatumi koltségvetés celldinak kitdltésével kérjuk szerkeszthet6 formdban
visszakiildeni. Az excel fajl képleteket tartalmaz, csak az ajanlatadé megnevezését és az egységérak
részt kell kitdlteni. A koltségvetésben szerepelnek mennyiségek. A mennyiségeket Ajénlatkérs .
szdmolta a projekt pénzigyi tervezése érdekében, melyet megoszt Ajdnlattevlvel, de azok
helyességéért, teljességéért semmilyen felelGsséget nem vdllal.

A mennyiségek meghatdrozisa, ellenérzése Ajanlatadé felel6ssége. Az  ajanlatok
Osszehasonlithatéséga érdekében a mennyiségi eltéréseket a tdbldzat aljdn, az ajdnlatadéi
észrevételek blokkban kérjiik szerepeltetni. Ugyanitt kérjik szerepeltetni azokat a tételeket, amelyek
Ajanlatadé szerint esetleg hidnyoznak a kifrsbél. :

C). zini beldrds lefiet@sége:

Helyszini bejdrds javasolt, mivel a megvaldsithatésag megltélése, a méretek ellenbrzése, az
épitéshelyszini és organizéciés korillmények, a kilrds mliszaki ‘teljeskor(iségének vizsgélata az
Ajdnlatadé részérél (gy biztosithatd. Helyszini bejérésra el6re egyeztetett id6pontban, 2021. mdrcius
25-én és mdrcius 26-dn van lehet6ség.

D) i

anyal.marla@csobarika.hu e-mail cimre elkiildve lehet feltenni 2021. mércius
26-Ig, melyet az Ajénlatkéré 2021. mércius 29-ig frashan megvélaszol és a valaszokat a kérdésfeltevs
megjeldiése nélkill minden Ajdnlatadénak megkiild.

2 - i‘\/l
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Alulirott,

Név, beosztas: Forgacs Tamasné, ligyvezetd
Sziiletéskori név: Téth Rézsa

Anyja neve: Szekér Roza

Sziiletési hely, id6: Budapest, 1953.01.31.

mint a/az

Szervezet neve: Toma Bau and Therm EpitSipari Kft.
Cim/Székhely: 1195 Budapest, Batthany u. 12. 3/9.
Adoészam: 29186475-1-43

Cégjegyzékszam: 01-09-382642

torvényes képviseldje, tudomésul veszem, hogy az Allamhéztartisroél szolé 2011. évi CXCV.
torvény (a toviabbiakban: Aht.) 41. § (6) bekezdésében foglaltak alapjan Csobanka Kozség
Onkorményzataval nem kétheté érvényesen visszterhes szerzédés, illetve létrejot ilyen
szerz6dés alapjan nem teljesitheté kifizetés, amennyiben az altalam képviselt szervezet nem
mindsiil atlathat6 szervezetnek.

Polgari €s biintet6jogi feleldsségem teljes korii tudatdban
nyilatkozom,

hogy az éltalam képviselt szervezet az Aht. 41. § (6) bekezdésében eldirt, a Nemzeti
vagyonrél sz616 2011. évi CXCVL. torvény 3. § (1) bekezdésben foglaltak szerinti atlathato
szervezetnek mindsiil az alabbiak szerint!:

1. belfoldi vagy Kkiilfoldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé
gazdilkodé szervezet, amely megfelel a kivetkezé feltételeknek:

a. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosids és a terrorizmus finanszirozasa
megel6z€sérél és megakadalyozasarél szél6 térvény szerint meghatarozott
tényleges tulajdonosa megismerhetd,

b. nem mindsiil a tarsasagi adorél és az osztalékadordl szolé torvény szerint
meghatarozott ellendrzott kiilfsldi tarsasagnak,

Hozzajarulok ahhoz, hogy ezen atlathatosagi feltétel ellenbrzése céljabol, a szerzédésbol eredd
kdvetelések eléviiléséig, az Aht. 54/A. §-ban meghatarozott — a Kalasz-Therm Epitdipari Kft

atlathatésagaval 6sszefliggd — adatokat Csobanka Kozség Onkorményzata kezelje.

Villalom, Csobanka K6zség Onkorményzatat haladéktalanul téjékoztatom.




Tudomasul veszem, hogy a val6tlan tartalmu nyilatkozat alapjan kotott szerz6dést Csobanka
Kozség Onkormanyzata jogosult és egyben koteles azonnali hatéllyal — illetve, ha sziikséges
olyan idépontra, hogy a feladat ellatasar6l gondoskodni tudjon — felmondani, vagy — ha a
szerz8dés teljesitésére még nem Kkeriilt sor — a szerz6déstol elallni.

_ ~
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Kelt: Budakalasz, 2021.3.31. ‘

cégszerii aldiras



