

## TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről, mint **Megbízó**

Csobánka Község Önkormányzata  
(cím: 2014 Csobánka, Fő út 1.; adószám: 15730978-1-13; képviseli: Völgyes József polgármester)

másrészről, mint **Megbízott**

MeViTo Mérnökiroda Kft.  
(cím: 2085 Pilisvörösvár, Harcsa köz 1.; adószám: 11798253-2-13; képviseli: Metzler Tamás ügyvezető)  
között a

**Csobánka, 2021. július 19-i esőzések okozta „vis maior” jellegű út-, és árokkárok helyreállítása  
EBR42: 530 356**

tárgyában.

### I. Tervezési feladat

1./ Csobánka, 2021. július 19-i esőzések okozta „vis maior” jellegű út-, és árokkárok helyreállítása c. projekthez a kivitelezéshez szükséges műszaki tervdokumentáció elkészítése az alábbiak szerint:

- részletes geodéziai felmérés	180.000,- Ft
- <u>kiviteli terv elkészítése</u>	<u>790.000,- Ft</u>
Összesen nettó:	970.000,- Ft
ÁFA27%:	261.900,- Ft
Összesen bruttó:	1.231.900,- Ft

II./ A dokumentáció szállítási határideje: 2022. május 15.

III./ Ezen szerződés tárgyát képező tervezési munkák fentiek szerinti teljesítése esetén Megbízó **970.000,-Ft + ÁFA (27%) = 1.231.900,- Ft** azaz **egymillió kettőszázharmincegyezer kilencszáz forintot** fizet a teljesítés igazolás alapján megküldött számla szerint és Megbízott 12020854-01508827-00100004 számú Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett pénzforgalmi számlájára 8 napos határidővel átutalja.

IV./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK tervezési és vállalkozási kérdésekre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

V./ Különleges kikötések:

Csobánka, 2022. április 4.



**MeViTo**  
MeViTo Mérnökiroda Kft.  
2085 Pilisvörösvár, Harcsa köz 1.  
Adószám: 11798253-2-13

Megbízott

**Pénzügyi ellenjegyzés**

Dátuma: ...2022.04.04...

Aláírás: ...*[Signature]*...