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1. Előzmények 

Csobánka Község Önkormányzatának megbízásából készítettük el jelen Kiviteli tervünket 

a 2021. július 19-én történt tárgyi „VIS MAIOR” jellegű káreseményre. 

2022. március 30-án helyszíni szemlét tartottunk a település káreseményekkel érintett 

önkormányzati útjain. A heves esőzések hatására jelentős károk keletkeztek egyes utcák 

burkolatában, alépítményében ill. a belterületi csapadékvíz elvezető rendszerben. A hirtelen 

lezúduló nagy mennyiségű csapadékvíz károsította a Tulipán (148 hrsz.) és a Nyár (278 hrsz.) 

utcák burkolatát, valamint hordalékkal telítette a Tulipán, a Béke út (288 hrsz.) és a Pataksor 

(313 hrsz.) utca mentén húzódó árkokat. A káresemény veszélyezteti a felszíni vizek 

biztonságos elvezetését és a közlekedés- ill. vagyonbiztonságot. 

Az Önkormányzat a káresemények bekövetkezését 2021. július 26-án bejelentette az EBR 

rendszerben, az illetékes hivatalok (Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Magyar 

Államkincstár Budapesti és Pest megyei Igazgatósága, Közép-Dunavölgyi Vízügyi 

Igazgatóság) részéről a helyszíni ellenőrző szemle megtörtént, nyilatkozatukat, 

szakvéleményüket a kárra vonatkozóan 2021. augusztus 4-én írásban megadták.  

Az Önkormányzat a károk helyreállítására „vis maior” támogatási kérelmet nyújtott be, 

mert a szakszerű munkák elvégzéséhez szükséges jelentős többletköltségeket önerőből nem 

tudja biztosítani! A támogatás igényléséhez szükséges Műszaki Szakvéleményt Schlick András 

egyéni vállalkozó készítette, 2021. augusztus hónapban. A Belügyminisztérium a BMVIS/272-

1/2021 iktatószámú, 2021. 11. 22. napján kelt miniszteri döntés értelmében az Önkormányzat 

kérelmét csökkentett mértékben támogatja. 

„A Rendelet 2/A. § (3) bekezdése rögzíti, hogy támogatás csak a káresemény 

bekövetkezését megelőző állapot visszaállítására igényelhető, nem igényelhető támogatás az 

elmaradt felújításból, karbantartásból eredő, korábban megelőzhető károk helyreállítására, új 

beruházásra, fejlesztésre és felújítási előirányzatok pótlására. Az ár- és belvízvédelmi 

létesítmények esetében a „földmeder stabilizálása SK50 szalmakókusz matraccal, fűmag 

alávetéssel” munkanem, az út helyreállítása tekintetében a „kétoldali vízterelő szegély 

készítése” munkanem a káresemény előtti állapot helyreállításán túlmutat, a vis maior keret 

terhére nem támogatható, azonban az önkormányzat az önrészen felüli saját forrás terhére 

megvalósíthatja ezek kivitelezését. A költségbecslésben szereplő előkészítési munkák, valamint 

a kivitelezésen felüli költségek (műszaki szakvélemény, kiviteli tervdokumentáció, részletes 

geodéziai felmérés, műszaki ellenőrzés) megállapítása túlzó. A fentiek alapján az önkormányzat 

kérelme csökkentett mértékben támogatható.”  

Csapadékos időben a károsodások tovább fokozódhatnak. 

Helyszíni szemlénken megállapítottuk, hogy a károsodások valóban megtörténtek, 

javításuk, helyreállításuk szükséges és lehetséges.  

A káresemény következtében veszélybe került a közlekedés és vagyonbiztonság, a felszíni 

vizek biztonságos elvezetése. 
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Kiviteli tervünket az Önkormányzat által meghatározott csökkentett műszaki tartalomra 

vonatkozóan készítettük el, kizárólag az útburkolat és árokkárok helyreállítására vonatkozóan. 

 

2. Geodéziai adatok 

A tervezéssel érintett útszakaszok és árokszakaszok geodéziai felmérését elkészítettük, a 

felmérés eredményét a Helyszínrajzokon ábrázoltuk. 

 

3. Alapadatok, egyeztetések 

A tervezés során az alábbi alapadatokat használtuk fel: 

- EOV helyes geodéziai felmérés az érintett 

útburkolatokról és árok nyomvonalakról 

- E-közmű oldalról letöltött közmű nyomvonalak 

 

4. Helyszín és a károsodott építmények ismertetése, közművek 

A meglévő állapot bemutatása, árokkárok: 

Pataksor utca (hrsz: 313) 

A Pataksor utca a település Ny-i részében található, a Kovács-patakon átvezető Petőfi utca 

folytatásában épült, ÉNy-i irányban. Az aszfalt burkolatú útpálya DNy-i oldalán foldárok épült, 

amely a Hunor utcai csomópontig szinte teljesen feliszapolódott. A csomópontban épült áteresz 

eltömődött, hordalékkal telítődött. Az árok helyreállítása újraprofilozása, stabilizálása 70 fm 

hosszban szükséges  

 

Béke utca (hrsz: 288) 

A Béke utca a település Ny-i részén található, a Kovács-pataktól Ny-r. ÉNy-DK irányú 

utca. Az utca aszfalt burkolatú ÉK-i oldalán az útpadka mellett föld vízelvezető árok található. 

Az utca – így az árok is – DK-i irányban lejt, az árok befogadója a Kovács-patak. 

A rendkívüli csapadék a meglévő földmedrű árkot 140 fm hosszban megrongálta, 

az árokrézsű több szakaszon megsuvadt, az árok 60-80%-ban hordalékkal telítődött. 

Helyreállítása újraprofilozása, stabilizálása szükséges. Az útpaka is kimosódott 140 m-

en, helyreállítása szükséges. 
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Tulipán utca (hrsz: 148) 

Az utca szintén a település Ny-i részén található, zsákutca. Az útburkolat Ny-i oldalán föld 

medrű vízelvezető árok vezeti le a csapadékvizeket. A rendkívüli csapadék a meglévő 

földmedrű árkot megrongálta, több szakaszon megsuvadt az árokmeder oldala, 70-80%-ban 

hordalékkal telítődött. Helyreállítása újraprofilozása, stabilizálása 120 fm hosszon szükséges. 

 

A meglévő állapot bemutatása, útkárok: 

Nyár utca (hrsz: 278) 

Az utca szintén a település Ny-i részén található, zsákutca, a Béke utcából ágazik ki és 

vezet közel Ny-i irányban, 115 m hosszon. Az utca folyamatos emelkedőben épült: 6,69 – 11,98 

% közötti eséssel. A meredek utca 2,9 m széles, murvás-köves burkolatát a lezúduló 

csapadékvíz tönkretette, az út felülete 115 m hosszon kimosódott, helyenként mély barázdák 

képződtek, megnehezítve az úton folyó közlekedést. A keskeny közterületszélesség miatt az 

utcában vízelvezető árok, ill. járda nem épült. 

Az útfelület helyreállítása indokolt. 

 

Tulipán utca (hrsz: 148) 

Az utca szintén a település Ny-i részén található, zsákutca, a Mária utcából ágazik ki és 

vezet D-i irányban, mintegy 125 m hosszon egy gyalogos lépcsőig. Az utca folyamatos 

emelkedőben épült. A 3,5 m széles aszfalt burkolatú út 35 fm hosszban károsodott, a burkolatot 

elmosta a víz. 

Az útfelület helyreállítása indokolt. 

 

Béke utca (hrsz: 288) 

Az utcában kb. 150 négyzetméternyi felületen az úttestre nagy mennyiségű 

hordalék – zúzalék – rakódott le. Az útburkolat takarítása szükséges. 

 

 

Közművek: 

Az egyes helyszíneken az alábbi közművek épültek ki: 

Pataksor utca:  

- Vízvezeték – az árok oldalán – DMRV Zrt. 

- Gázvezeték – az árok oldalán – Φ63 KPE – OPUS TIGÁZ Zrt 

- Szennyvízcsatorna - Φ63 DMRV. Zrt. 
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- Elektromos  - ELMŰ - és hírközlési légkábelek és azok tartóoszlopai – Magyar 

Telekom 

Béke utca 

- Vízvezeték – az árok oldalán – DMRV Zrt. 

- Gázvezeték, az árok oldalán – Φ63 KPE – OPUS TIGÁZ Zrt. 

- Szennyvízcsatorna – DN200 -  DMRV. Zrt. 

- Elektromos - ELMŰ - és hírközlési légkábelek és azok tartóoszlopai - Magyar 

Telekom, DIGI 

 

Tulipán utca 

- Vízvezeték – DMRV Zrt. 

- Gázvezeték, az árok oldalán – Φ63 KPE – OPUS TIGÁZ Zrt. 

- Szennyvízcsatorna – DN200 -  DMRV. Zrt. 

- Elektromos - ELMŰ - és hírközlési légkábelek és azok tartóoszlopai - Magyar 

Telekom, DIGI 

 

Nyár utca 

- Vízvezeték – DMRV Zrt. 

- Gázvezeték, az árok oldalán – Φ63 KPE – OPUS TIGÁZ Zrt. 

- Szennyvízcsatorna – DN200 -  DMRV. Zrt. 

- Elektromos - ELMŰ - és hírközlési légkábelek és azok tartóoszlopai - Magyar 

Telekom, DIGI 

 

5. A tervezett beavatkozás, helyreállítás ismertetése 

Árokkárok helyreállítása: 

Pataksor utca (hrsz: 313) 

Az utca 70 m hosszú földárkából a lerakódott hordalékot el kell távolítani. Az árok medrét 

helyre kell állítani, profilozni szükséges. A Hunor utcai csomópontban megépült átereszt ki kell 

tisztítani WOMA technológiával, 6,5 m hosszon. 

 

Béke utca (hrsz: 288) 

Az utcában a feliszapolódott 140 fm hosszú árokszakaszból a lerakódott hordalékot el kell 

távolítani. Az földárok medrét helyre kell állítani, profilozni szükséges. A kapubehajtóban 

megépült átereszt ki kell tisztítani WOMA technológiával, 8 m hosszon. Az aszfalt útburkolat 

és az árok közötti útpadkát 140 fm hosszon, 0,5 m szélességben rendezni kell. 
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Tulipán utca (hrsz: 148) 

Az utcában a feliszapolódott 120 fm hosszú árokszakaszból a lerakódott hordalékot el kell 

távolítani. Az földárok medrét helyre kell állítani, profilozni szükséges.  

 

Útkárok helyreállítása: 

Nyár utca (hrsz: 278) 

Az utca károsodott útpálya szerkezetét el kell bontani, az úttükröt ki kell alakítani. Az új 

útalapot M45 mechanikai stabilizációval, 20 cm vastagságban kell helyreállítani. Ezt követően 

történhet a felület lezárása bitumennel kevert zúzottkő beépítésével - (ZK 8/11) - (vagy 

Granofalt réteggel), összesen 334 m2 felületen. Az útburkolat melletti padkát rendezni kell. 

 

Tulipán utca (hrsz: 148) 

Az utca károsodott burkolatát az útalappal együtt el kell bontani, az úttükröt ki kell 

alakítani, tömöríteni kell. Az új útalapot M45 mechanikai stabilizációval, 20 cm vastagságban 

kell helyreállítani. Ezt követően történhet a felület lezárása AC-11 (N) kopóréteg beépítésével 

5 cm vastagságban. Az útpadkát 30 m hosszban, mindkét oldalon rendezni kell. 

 

Béke utca (hrsz: 288) 

A z aszfalt burkolatra lerakódott 5-10 cm vastag hordalékot el kell távolítani. A mintegy 

150 m2 felületen felhalmozódott hordalékot az önkormányzat által kijelölt depóniára kell 

szállítani. 

 

6. Közművek 

Az egyes helyszíneken megépült közműveket - melyeket az E-közmű oldalról szereztünk 

be.  

Szintén az E-közmű oldalon kértük meg a szolgáltatók közműnyilatkozatait. A 

Nyilatkozatokban foglaltakat a kivitelezés során maradéktalanul be kell tartani. 

 

7. Kitűzés, geodézia 

A tervlapokon és a Műszaki leírásban szereplő magassági értékek Balti alapsíkra 

vonatkoznak. A geodéziai felmérés eredményét a Helyszínrajzokon ábrázoltuk.  
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8.  Építményérték 

A 245/2006(XII.5) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint: 

Útépítés: 

Az építmény kódja: 13.2.1 (út, repülőtéri felszállópálya és gurulóút, térburkolat)  

Az építmény egységára: 15.000,-Ft/m2 

A tervezett helyreállított út felülete: 457 m2 

A tervezett építmény értéke: 6.855.000,-Ft  

Ároképítés: 

Az építmény kódja: 13.3.1 (hosszban mérhető műtárgy (árok)) 

Az építmény egységára: 20.000,-Ft/fm 

A tervezett árok-helyreállítás hossza: 330 m 

A tervezett építmény értéke: 6.600.000,-Ft  

Pilisvörösvár, 2022. április 

  

 Zupánné Molnár Andrea 

 okl. építőmérnök 

 MMK 13-4880 

 KÉ-K, VZ-TEL, VZ-TER, VZ-VKG 
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ÉPÍTÉSI HULLADÉK TERVLAP  

az építési tevékenység során keletkező hulladékhoz 

Az építtető adatai:  

 

Neve: Csobánka Község Önkormányzata 

Címe: 2014 Csobánka, Fő út 1. 

A vállalkozók adatai:  

 

Neve,címe:…………KÜJ, KTJ száma. 

Neve, címe:………………………............. 

Neve, címe:………………………............. 

 

Dátum 

2022.04. 

Az építéshely adatai:  

Címe: CSOBÁNKA, 2021. július 19-i esőzések okozta „vis maior” jellegű út- és árokkárok helyreállítása 

EBR: 530 356 

A végzett tevékenység: épület építése, átalakítása, bővítése, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, 

továbbépítése. (A kívánt rész aláhúzandó!) útépítés, ároképítés 

 

Sor-

szám 

Építési hulladék  Kezelési mód 

A hulladék anyagi minősége 

szerinti csoportosítás 8 

EWC 

kódszám 9 

Tömeg 

(t) 

 

Megnevezése 10 Helyszíne 11 

 

1. 

 

Kitermelt talaj  

17 05 04 310 1 helyi lerakóhely 

    

    

 

2. 

 

Betontörmelék 

17 01 01  1  

    

    

 

3. 

 

Aszfalttörmelék  

17 03 02    

    

    

 

4. 

 

Fahulladék 

17 02 01    

    

    

 

5. 

 

Fémhulladék 

17 04 05    

    

    

 

6. 

 

Műanyag hulladék 

17 02 03    

    

    

 

7. 

 

Vegyes építési és bontási 

hulladék  

17 09 04    

    

    

 

8. 

 

Ásványi eredetű építőanyag-

hulladék (tégla) 

17 01 02    

    

    

Összesen:  310  
8 Egy csoporton belül a különböző EWC kódszámú hulladékokat, illetve a különböző kezelési mód alá tartozó hulladékokat külön sorban kell 

feltüntetni. A hulladékok csoportosítása az építési és bontási hulladéké kezelésének részletes szabályairól szóló rende let 1. számú melléklete 

szerint történik.  

9. A 10/2002. (III. 26.) KöM rendelettel módosított 16/2001. (VII.18.) KöM rendeletnek megfelelően.  

10. Amennyiben a hulladék hulladékkezelőnél nem kerül hasznosításra, a  táblázatban 1 -es kódszámot, amennyiben a hulladék ártalmatlanításra kerül 

2-es kódszámot, amennyiben a hulladék további felhasználás miatt a  helyszínen marad, 3-as kódszámot kell feltüntetni.  

11. A hulladékkezeléshez igénybe vett létesítmény nevét, címét, KÜJ, KTJ számát kell feltüntetni.  
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E-mail: info@mevito.hu; Adószám: 11798253-2-13 

Bankszámlaszám: 12020854-01508827-00100004 

 
 

Tervezői nyilatkozat 

 
Alulírott tervező kijelentem, hogy a CSOBÁNKA, 2021. július 19-i esőzések okozta „vis 

maior” jellegű út- és árokkárok helyreállítása kiviteli terve megfelel a vonatkozó hatályos 

előírásoknak és jogszabályoknak. 

A terv megfelel az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel 

kapcsolatos, az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról, valamint a telekalakítási és az 

építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 312/2012 (XI.8) Kormány Rendelet, az 

Országos Tűzvédelmi Szabályzat 54/2014(XII.5.) BM rendelet, 312/2012.(XI.8.) Korm. 

Rendelet, és a rendeletek érvényes mellékletei, módosításai előírásainak.  

A tervezett építmény tervei a terület rendezési terveit nem sértik, a műszaki megoldások 

megfelelnek a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendeletnek (OTÉK), és annak összes jelenleg 

érvényes módosításainak, a vonatkozó rendeleteknek, szabályzatoknak és szabványoknak, 

valamint a hatósági előírásoknak. 

Az útfelújítás tervezése során az e-UT 03.01.11 Útügyi Műszaki Előírás „Közutak 

tervezése”, valamint az utak tervezésére vonatkozó valamennyi Útügyi Műszaki Előírás 

előírásait tekintettük irányadónak – a „vis maior” helyreállításra vonatkozó lehetőségeken belül 

(9/2011.(II.15) Korm. rendelet). 

Pilisvörösvár, 2022 április hó 

 ........................................................   ........................................................  

 Zupánné Molnár Andrea Metzler Tamás 

 okl. építőmérnök ügyvezető 

 MMK 13-4880  

 KÉ-K, VZ-TEL, VZ-TER, VZ-VKG  
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2. A kivitelezés rövid bemutatása 

A heves esőzések hatására jelentős károk keletkeztek egyes utcák burkolatában, 

alépítményében ill. a belterületi csapadékvíz elvezető rendszerben. A hirtelen lezúduló nagy 

mennyiségű csapadékvíz károsította a Tulipán (148 hrsz.) és a Nyár (278 hrsz.) utcák 

burkolatát, valamint hordalékkal telítette a Tulipán, a Béke út (288 hrsz.) és a Pataksor (313 

hrsz.) utca mentén húzódó árkokat. A káresemény veszélyezteti a felszíni vizek biztonságos 

elvezetését és a közlekedés- ill. vagyonbiztonságot. Az útburkolatokat helyre kell állítani és a 

feliszapolódott árokmedreket ki kell tisztítani, az árkokat profilozni kell. 

3. A munkavégzés irányítására vonatkozó előírások 

A jelen dokumentációban szereplő építési-kivitelezési munkaterületen a munkavégzés 

általános irányításáért építésvezető felelős.  

Valamennyi alvállalkozó köteles a munka megkezdése előtt az építésvezetővel egyeztetni 

az általuk elvégzendő feladatot mind szakmai, mind munkavédelmi szempontból.  

Az építésvezető részére át kell adni minden kivitelező alvállalkozónak az adott 

munkavégzéshez szükséges:  

• Biztonsági és egészségvédelmi dokumentáció alvállalkozói feladatokra vonatkozó 

részét  

• Minden kezelői jogosítvány, tűzvédelmi szakvizsgák, a kötelező munkavédelmi 

eszközök kiadási-átvételi bizonylatának, veszélyes gépek, állványok, eszközök 

időszakos biztonsági felülvizsgálati, üzembe helyezési, érintésvédelmi vizsgálati 

jegyzőkönyvének, munkavállaló elsőfokú orvosi alkalmassági véleményének 

másolatát.  

• Veszélyes anyagok, keverékek, készítmények felhasználására vonatkozó ÁNTSZ 

bejelentőlap visszaigazolás másolatát.  

• A kivitelezés során felhasznált veszélyes anyagok 16 pontos magyar nyelvű 

biztonsági adatlapját. 

Minden alvállalkozás vezetője köteles a saját szakágának megfelelő munkabiztonsági és 

egészségvédelmi kockázatelemzést elvégezni, a kockázatok megelőzéséről tervet készíteni, a 

dokumentációban előírt terveket szigorúan és következetesen betartani.  

Az építési-kivitelezési munkaterületen az építésvezető jogosult:  

• Valamennyi alvállalkozó munkáját egyeztetni, ellenőrizni, munkavégzésre 

alkalmatlan, vagy ittas dolgozót a munkavégzéstől eltiltani, a feltárt munkavédelmi 

hiányosság megszüntetésére az alvállalkozót kötelezni, közvetlen életveszély 

esetén a hiányosság megszüntetéséig a munkavégzést megszüntetni.  

• Az előző pontban felsorolt dokumentációt felülvizsgálni, szükség esetén 

kiegészítést kérni.  



Ebr42: 530 356 

4 

 

• Munkabaleset esetén a kivizsgálás idejére a munkaterületet lezárni, a 

munkavégzést felfüggeszteni. 

4. Biztonság és egészségvédelem 

4.1. Építési munkahely, megközelítés 

Építési munkahely: Csobánka, Tulipán, Nyár, Béke és a Pataksor utcák 

Közlekedési kapcsolat: az Átnézeti helyszínrajz szerint 

4.2. Őrzés, munkaterület lekerítés 

Éjszakára kivilágított munkaterület, az őrzés a Kivitelező feladata.  

4.3. A munkahely kialakítására, építményre vonatkozó előírások 

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkahely kialakításának folyamatos 

biztosítását, és a kivitelezési munkavégzés feltételeinek kialakításánál teljesíteni kell az 1993. 

évi XCIII. Munkavédelmi Törvényt. Figyelembe kell venni, továbbá a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-

EüM együttes rendeletben rögzítetteket az építési munkahelyen és az építési folyamatok során 

megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekre vonatkozóan, továbbá a 14/2004. 

(IV. 19) FMM rendelet előírásait a munkaeszközök, és használatuk biztonsági és egészségügyi 

követelményeinek minimális szintjéről.  

4.4. Biztonsági és egészségvédelmi előírások 

A teljesítés során a kivitelező technológiai utasításait és egyedi előírásait , valamint ezen 

dokumentum utasításait be kell tartani. E dokumentum nem helyezi hatályon kívül a vonatkozó 

jogszabályi és szakmai szabályozások itt nem érintett és a tevékenységhez kapcsolódó elemeit.  

4.5. Az építmény megvalósítása, a kivitelezés rövid leírása 

A kivitelezési munkák során az érintett Pataksor, Béke és Tulipán utcákban a meglévő 

feliszapolódott földárkok helyreállítására, profilozására kerül sor, összesen 330 m-en. A Nyár 

és Tulipán utcákban a sérült útburkolatok kerülnek helyreállításra, 115, ill. 35 m hosszban. 

4.6. A kivitelezés lépései 

• Gépi földmunkák 

• úttükör kialakítása, tömörítése 

• M25 mechanikai stabilizációs útalap kialakítása 

• AC-11 aszfalt kopóréteg elhelyezése 123 m2-en 

• Bitumennel kevert zúzottkő felületi zárás készítése 334 m2-en 

• Kézi földmunka, padka és tereprendezés  

• Árokkotrás - profilozás 

4.7. Helyszíni adottságokból eredő veszélyforrások 

• Helyszíni terep és domborzati adottságok: Nincsenek jelentős terepakadályok, 

vagy rézsűn történő munkavégzés, könnyű a megközelíthetőség.  
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• Helyi forgalmi adottságok, közlekedési rend, gyalogos közlekedés: (Helyi 

szabályozással)  

• Ideiglenes forgalmi rend, munkahelyi forgalombiztonsági intézkedések 

• Közművek: szakfelügyelet szükség esetén, a szolgáltató előírásai szerint 

• Munkafolyamatok egymásra gyakorolt hatásai: (Technológiai utasítások 

betartásával) 

• Több kivitelező együttesen jelenléte: (A munkaterületen koordináció szükséges az 

egymás után és az egyidejűleg elvégezhető munkafolyamatok kivitelezéséhez) 

• Munkahelyi szállítási és közlekedési útvonalak: (Munkahelyi vezető irányításával, 

az építési területen kijelölt szállítási útvonalon) 

• Építési anyagtárolás rendje: (Technológiai, és munkahelyi vezetői utasításoknak 

megfelelően) 

• Építési gépek és eszközök elhelyezése, tárolása: (Munkahelyi vezető irányításával) 

A helyszíni adottságokból eredő veszélyforrások kiküszöbölése a kiviteli tervben foglaltak 

betartásával (szállítási-, közlekedési útvonalak, anyagtároló helyek stb.) megoldható. 

4.8. Általánosan előírt biztonsági és egészségvédelmi szabályok 

• Gondozott, jó állapotban tartott egyéni munkaruházat használata.  

• Építőipari munkahelyekre előírt, gondozott állapotban tartott egyéni 

védőeszközök (munkavédelmi sisak, védőmellény, védőkesztyű és acélbetétes 

lábbeli) használata.  

• Szerszámok, eszközök megfelelően karbantartott állapotban tartása, 

rendeltetésének megfelelő, jogszerű használata.  

• Elsősegélynyújtó mentődoboz helyszínen tartása.  

• A munkahelyre beosztott saját vagy alvállalkozók által foglalkoztatott munkaerő 

éves ismétlődő technológiai és munkabiztonsági oktatásban kell részesüljön.  

• E dokumentumot a kivitelezésbe beosztott dolgozókkal, alvállalkozókkal 

ismertetni kell.  

• E dokumentum az építési dokumentáció részét képezi, és mint ilyet az építési 

munkahelyen kell tartani. Jogszabályi hivatkozás: 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM 

együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során 

megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről.  

4.9. A kijelölt irányító  

A kijelölt irányító feladatai: Építési munkát csak szakirányú szakmai képesítéssel 

rendelkező és intézkedési joggal felruházott, minimum 5 éves szakmai gyakorlattal, a 

munkavédelmi előírások megvalósításáért is felelős, a munkáltató által kijelölt személy 

irányítása mellett szabad végezni (felelős műszaki vezető). A kijelölés hiányában a munkáltató 

személyesen köteles a szükséges, - az egészséges és biztonságos munkavégzést érintő - 

irányítási, intézkedési feladatokat megvalósítani. A munka irányítására olyan személyt kell 

kijelölni, aki megfelelő gyakorlati ismeretekkel rendelkezik, a szükséges tapasztalatok 
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birtokában van és képes a munkák olyan megszervezésére és irányítására, hogy az ott 

dolgozókat veszély, ártalom, illetve munkabaleset ne érje. Az irányító személyt fel kell 

készíteni, hogy a feladatok ellátásához szükséges munkavédelmi előírásokat megismerje és 

ezeket megfelelően alkalmazni tudja. Az irányító személy köteles – a munkavégzés ideje alatt 

- a munkahelyen tartózkodni. Amennyiben elhagyja, kijelöli azt a személyt, aki távollétében a 

munka irányítását végzi, illetve a biztonság érdekében szükséges intézkedéseket megteszi. A 

helyettesítés tényét a többi beosztott dolgozónak is a tudomására kell hozni. Az irányító 

személy köteles ellenőrizni, hogy az építési munka végzése során valamennyi leesés elleni 

védelem, elhatárolás megfelelő állapotban legyen, állványokat, vagy egyéb létesítéseket a 

munkavállalók önhatalmúlag ne változtassák meg, a szükséges egyéni védőfelszereléseket az 

érintett személyek viseljék és alkalmazzák. Amennyiben a munkát valamilyen okból meg kell 

szakítani, vagy a munkaidő lejárt, az irányító személy gondoskodni köteles arról, hogy a 

munkavégzéssel összefüggő, ideiglenesen megbontott, eltávolított védőberendezések 

helyreállításra kerüljenek, vagy pedig azonos értékű, más védőintézkedés megvalósuljon. Az 

irányító személy kötelessége a szükséges intézkedések megtétele a munkavállalókat fenyegető 

veszély és/vagy ártalom megszüntetésére, ha ez nem lehetséges, a munkavégzés leállítására és 

a veszély körzetéből az érintett személyek eltávolítása. Az irányító személy gondoskodik arról, 

hogy az építkezés területe úgy körül legyen kerítve, illetve határolva, hogy oda illetéktelen 

személy ne jusson be. Illetéktelenek bejutása esetén azok eltávolítására azonnal intézkednie 

kell. 

4.10. Általános előírások, jogszabályok 

Az építési munkahelyen előre láthatóan különböző munkáltatók egyidejűleg végezhetnek 

munkát, így külön irányító személy szükséges. A munkaterület átadásakor az érdekeltek 

pontosítsák és aktualizálják a munkavédelmi követelményeket, jelen dokumentáció alapján.  

A földmunkák munkagéppel végzendők, kiegészítő kézi munkavégzés mellett. A 

földkiemelés során felesleges kitermelt anyag, bontott burkolat elszállításra kerül.  

Önálló organizációs tervre nincs szükség, mert a felvonulási terület egy az Önkormányzat 

által biztosított területen lesz. A teljes munkaterület nem lesz lezárva az építés idejére, "civil" 

közlekedés lehet a munkaterületen szabályozott körülmények között.  

Az elkülönített munkaterületek „átadottak” a szállítási és tárolási munkaterületek pedig 

„kijelöltek” legyenek a munka megkezdésének időpontjára.  

A munkahely tisztántartása, az üzemi rend biztosítása csökkenti a balesetveszélyt, így 

megléte és állandó ellenőrzése szigorú követelmény.  

A munkavégzés során számítani kell a közlekedést akadályozó tárgyak, kiálló és esetleges 

sérülést okozó szerkezetek jelenlétére, csúszós járófelületek kialakulására, illetve időszakosan 

a vágatban történő munkavégzésnél a csökkentett megvilágítási viszonyokra is.  

Megfelelő nagyságban és minőségben gondoskodni kell a környezetben lévő berendezések 

és eszközök védelméről a kivitelezés során. A kivitelezés során lesz egy Önkormányzat által 
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biztosított terület, valamint felvonulási konténer, ahol a nagy értékű eszközök zárt helyen 

tárolhatók. Ezek őrzéséről a kivitelező gondoskodik.  

Fokozott figyelmet kell fordítani a rendellenes testhelyzetben végzendő munkák 

munkavédelmi követelményeire.  

A kivitelezés során a menekülési útvonalakat mindig szabadon kell hagyni, a közlekedési 

útvonalakon az anyagtárolás tilos. A kivitelezés során munkát csak munkavédelmi oktatásban 

részesített dolgozók végezhetnek, és a foglalkozás egészségügyi orvosi vizsgálaton részt vett, 

valamint a vizsgálat eredményeképpen a munkakör betöltésére alkalmas dolgozók 

alkalmazhatók.  

Munkát végezni csak olyan munkaeszközökkel, felszerelésekkel szabad, amelyek a 

biztonságtechnikai előírásoknak (munkavédelmi, érintésvédelmi) megfelelnek:  

• Munkaruha, védőkesztyű, használata kötelező.  

• Védősisak használata kötelező (kivéve a jogszabály által megengedett zárt 

helyen, ahol leeső tárgyak veszélye nem áll fenn).  

A bontási és építési munkák során be kell tartani:  

• az 1993. évi XCIII. Törvény,  

• az 1997. évi LXXVIII. Törvény,  

• a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet,  

• a 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet, a  

• a 22/2005. (XII.21.) FMM rendelet vonatkozó paragrafusaiban foglaltakat.  

Kötelező a munkanemekre rendszeresített egyéni védőeszközök, valamint a sérülés és 

toldásmentes szerszámok alkalmazása. 

Munkagépek hatósugarában a gép üzemelése alatt tartózkodni tilos!  

Munkagépek (autódaru, rakodógép, markológép stb.) üzemeltetésekor különös figyelmet 

kell fordítani a terület fölött, illetve mellett húzódó légvezetékekre, a felszín alatti 

közművezetékekre és a növényzetre, a közúti forgalomra.  

Az 1,20 m-nél mélyebb munkagödrök és munkaárkok földfalainak megtámasztására, 

dúcolására, esetlegesen pinceépítéssel érintett szakaszok megtámasztására fokozott figyelmet 

kell fordítani!  

A munkaterületen (építési területen) csak kioktatott, baleset- és munkavédelmi oktatásban 

részesült dolgozó végezhet munkát.  

4.11. Emelőgépek üzemeltetése  

• A daru hatósugarába eső területet veszélyzónának kell tekinteni. A veszélyzóna 

határain figyelmeztető táblákat kell elhelyezni.  

• A munka megkezdése előtt a munkát irányító vezető köteles a munkaterületet 

munkavédelmi szempontból felülvizsgálni, és hiányosságokat megszüntetni. A 
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munka megkezdésére csak akkor adhat engedélyt, ha biztonságos munkavégzés 

feltételei adottak.  

• Csak szabványos, vagy számított és méretezett terv alapján gyártott, minőségi 

tanúsítvánnyal rendelkező függesztéseket szabad használni.  

4.12. Vonatkozó jogszabályok:  

Irányelv: Európai Tanács 92/57/EGK irányelve az időszakos, vagy helyileg változó 

építkezések biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeinek végrehajtásáról 

(nyolcadik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) 

14/2004.(IV.19.) FMM rendelet - hatályos az építőiparra  

A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális 

szintjéről szóló14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet ”hatályos az építőiparra”, tehát a tárgyi 

munkára is vonatkozik.  

A 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet hatálya:  

• építési munkahelyre  

• tervezett munkavégzésre  

• építési munkavégzésre terjed ki. 

E rendelet hatálya kiterjed az Mvt. 87. §-ának 5. pontjában meghatározott azon 

munkahelyekre, amelyek építési munkahelynek minősülnek, és ahol szervezett munkavégzés 

keretében külön jogszabály szerinti építmény létesül, vagy építési tevékenység valósul meg.  

4.13. Építési munkahely, hőmérséklet, pihenőidő  

Munkafeltételek kialakítása: 

• A munkahelyeket az építési helyszín adottságainak figyelembevételével,  

• a vonatkozó rendeletek előírásai alapján,  

• az MSZ-04-900:1983 Építésügyi Ágazati Szabvány általános biztonságtechnikai 

követelményeinek  

• és a 4/2002 (VIII.4.) SzCsM-EüM rendelettel közzétett Építőipari Kivitelezési 

Biztonsági Szabályzat előírásainak megfelelően kell kialakítani.  

• Különös tekintettel kell lenni arra, hogy a bontási és építésszerelési munkákat a 

szomszédos lakott ingatlan mellett, illetve részben azon kell végezni.  

• A szomszédos ingatlan rendeltetésszerű használatát az építés-szerelési munkák 

alatt akadályozni, illetve korlátozni nem szabad!  

• A munkaterületen a több vállalkozó egyidejű jelenlétéből, ill. munkavégzéséből 

eredő esetleges akadályozó körülményeket is figyelembe kell venni.  

Építési munkahely: 

Az útburkolat felújítása, árokkotrás során a földmunkagépek közlekedése, a helyszínek 

megközelíthetősége megoldható. A gépek, felvonulási épületek elhelyezésére szolgáló terület 

az Önkormányzat által biztosított. 
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Hőmérséklet, pihenőidő  

A munkavégzés teljes időtartama alatt az alkalmazott munkamódszereket, a munka jellegét 

és az ott dolgozó munkavállalók megterhelését figyelembe véve az emberi szervezet számára 

megfelelő hőmérsékletet kell biztosítani. A klímakörnyezet kedvezőtlen hatásainak megelőzése 

céljából munkaszervezési intézkedéseket kell tenni:  

Óránként legalább 5, de legfeljebb 10 perc pihenőidőt kell közbeiktatni, ha a munkahelyen 

a munkahelyi klíma a 24 oC (K) EH értéket meghaladja, valamint a hidegnek minősülő 

munkahelyen. A munkahely hidegnek minősül, ha a hőmérséklet a munkaidő 50 %-ánál 

hosszabb időtartamban, szabadtéri munkahelyen a +4oC –ot, illetve zárttéri munkahelyen a 

+10oC-ot nem éri el.  

Ha a munkahelyi klíma zárttéri, vagy szabadtéri munkahelyen a 24oC (K) EH értéket 

meghaladja, a munkavállalók részére igény szerint, de legalább félóránként védőitalt kell 

biztosítani. A folyadékveszteséget általában 14-16oC hőmérsékletű ivóvízzel kell pótolni. E 

célra alkalmas azonos hőmérsékletű, ízesített, alkoholmentes ital is, amelynek cukortartalma az 

ital 4 súlyszázalékát nem haladja meg, vagy az mesterséges édesítőszerrel ízesített.  

A védőital és a tea elfogyasztásához legalább a munkavállalók létszámát elérő 

mennyiségben, személyenként és egyéni használatra kiadott ivópoharakról kell gondoskodni.  

A védőital, valamint a tea készítése, tárolása, kiszolgálása a közegészségügyi 

követelmények megtartásával történhet.  

4.14. Védőfelszerelések  

Egyéni védőfelszerelések használata  

A jogszabályban meghatározott egyéni védőfelszerelést úgy kell megválasztani, hogy:  

• biztosítsa a fellépő veszély és/vagy ártalom elleni védelmet.  

• megfeleljen a munkavállalók testi méretének.  

Amennyiben többféle veszély együttes hatása ellen kell egyéni védőeszközt biztosítani, 

ezeket egymással összhangban kell megválasztani oly módon, hogy valamennyi hatás ellen 

védelmet biztosítsanak. Az egyéni védőeszközt mindazon dolgozók részére biztosítani kell, 

akik az adott munkaterületen munkát végeznek, vagy egyéb ok miatt ott tartózkodnak.  

Védősisak használata  

Építőipari kivitelezési munkaterületen védősisak viselése minden dolgozó számára 

kötelező, kivéve a jogszabály által megengedett zárt térben, ahol leeső tárgyak veszélye nem 

áll fenn!  
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5. Az egyes munkafázisoknál megvalósítandó minimális munkavédelmi 

követelmények 

5.1. Növényzet eltávolítása  

A növényzet eltávolítása során szükség lehet láncfűrészre is, melyet csak arra kiképzett 

ember használhat, és eközben az egyéni védőeszközök viselése kötelező. Az eltávolított 

növényzet elszállításáról gondoskodni kell.  

5.2. Földmunkák  

A végzendő földmunkák biztonságtechnikai és egészségvédelmi követelményei a 

geológiai, hidrológiai és talajmechanikai vizsgálati adatok alapján kerülnek megtervezésre. Az 

útfelújítás során figyelemmel és gyakorisággal kell végezni a gépek ellenőrzését és 

karbantartását. Mindennemű kenőanyag vagy üzemanyagfolyást meg kell szüntetni, ameddig 

ez nem történik meg, a gép az adott munkára nem használható.  

5.3. Anyagmozgatás  

Anyagok mozgatásának megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy a szállítandó 

anyagok, tárgyak, vagy azok csomagolási módja, illetőleg mozgatása nem veszélyezteti-e a 

dolgozók egészségét, testi épségét. Amennyiben a rakodást végzők, illetve a rakodás közvetlen 

környezetében tartózkodók biztonsága szükségessé teszi, a veszélyeztetett területekre való 

behatolást meg kell akadályozni és figyelmeztető táblát kell elhelyezni.  

A kijelölt irányítónak rakodásban jártas, 18 éven felüli, min. 5 éves gyakorlattal rendszeres 

szállítás esetén biztonságtechnikai vizsgával is rendelkező dolgozónak kell lennie. Az irányító 

200 kg, vagy annál súlyosabb, osztatlan teher mozgatása esetén az irányításon kívül más 

munkát nem végezhet. Az irányító a munka megkezdése előtt köteles a dolgozókat tájékoztatni 

a végzendő munkáról, a szállítás, rakodás munkamenetéről, a helyes fogásokról és az 

alkalmazásra kerülő vezényszavakról.  

A mozgatott tárgyak biztonságos megfogási lehetőségeiről (pl. fogantyúk, fülek 

kialakítása, alátétre helyezés) gondoskodni kell, vagy erre a célra megfelelő segédeszközt kell 

biztosítani.  

Tárgyak lerakásánál, megemelésénél a rakodási technológiát meg kell határozni.  

Anyagok kitermelését, megbontását fokozatosan, felülről lefelé haladva, szimmetrikusan 

kell végezni. Rakodás közben rakaton, ömlesztett depónián stb. tartózkodni csak akkor szabad, 

ha az ott tartózkodás biztonságos.  

Azoknál az anyagmozgatási munkáknál, illetve eszközöknél, ahol a kézsérülés veszélye 

fennállhat, gondoskodni kell a kéz védelméről. Anyagokat, tárgyakat úgy kell szállí tani, hogy 

közben ne veszélyeztessék sem a szállítást végzőket, sem a környezetben levőket.  

Például hosszú tárgyak vállon, vagy kézben egy dolgozó által történő szállításakor a 

tárgyak mellső végét felfelé kell tartani, úgy, hogy legalább 2 m magasan legyenek a föld 
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felszínétől, vagy villamos szabadvezetékek esetén veszélyes közelségbe meg ne közelítsék 

azokat.  

Csoportos anyagmozgatásnál biztosítani kell az emelés egyenletességét és egyidejűségét. 

Hosszú tárgyak (oszlopok, gerendák, stb.) több dolgozó által történő szállítása esetén a 

dolgozók csak egy oldalon helyezkedhetnek el. Rúdon történő szállításnál a szállított terhet a 

rúdon elmozdulás ellen biztosítani kell. A szállítóeszközön végzett munkáknál (rakodás, 

javítás, stb.) a szállítóeszközt elmozdulás ellen biztosítani kell. Szállítóeszközön a le és 

felrakodást úgy kell végezni, hogy annak stabilitását e munka ne veszélyeztesse. Ha ez nem 

biztosított, akkor rakodás előtt a veszélyeztetett oldalon alátámasztást kell alkalmazni.  

A szállítóeszközre felrakott rakomány terjedelme csak akkora lehet, mint amennyit a 

biztonságos szállítás lehetővé tesz. A szállítóeszközön alkalmazott oldalfalakat, valamint a 

kibillenős rakfelületeket, billenőszekrényeket akaratlan kioldás ellen biztosítani kell. A 

szállítóeszközt úgy kell megrakni, illetve a terhet úgy kell rajta elhelyezni, hogy a rakomány 

súlypontja minél mélyebben legyen.  

A súlyosabb tárgyakat alul, a könnyebbeket felül kell elhelyezni. Egytengelyes 

szállítóeszközöknél a teher súlypontja a tengely fölé, il letve annak közelébe essék. A 

szállítóeszköz kezelőjét a rakomány a szabad kilátásban ne akadályozza.  

A szállítóeszközök, illetve gépek, berendezések mozgatását, indítását, illetve leállítását a 

kezelőnek egyértelműen az ott dolgozók tudomására kell hoznia. Egészségre ártalmas, porzó 

anyagok göngyölegeinek kibontási és ürítési módját úgy kell kialakítani, vagy megszervezni, 

hogy az a dolgozók egészségét ne veszélyeztesse.  

Porzó anyagok szállításánál a porzást, a zárt rendszerekből a por- és gázkiáramlást meg 

kell akadályozni.  

A villamos hálózatról táplált szállítóeszközöket, gépeket, berendezéseket elhelyezés,  

áthelyezés, elmozdítás, javítás, karbantartás és az üzemeltetésének idejére feszültség 

mentesíteni kell.  

Amennyiben a szállítóeszközök, berendezések a hálózathoz dugaszolóval csatlakoznak és 

munka közben elmozdítás, áthelyezés szükséges, úgy a dugaszolóval történő 

feszültségmentesítést és a feszültség alá helyezést a felelős vezető által kijelölt, az előírt, 

biztonságtechnikai vizsgával rendelkező dolgozó is végezheti. A kábelek sérülésmentes 

elhelyezéséről gondoskodni kell. Mozgó járműre fel- vagy arról leugrani tilos!  

Rakodáskor a járművön csak akkor szabad tartózkodni, ha ezt a rakodási technológia 

szükségessé teszi, és a veszélymentes ott-tartózkodás biztosított. Munkagépet, pótkocsit, vagy 

más erőgépet csak merev, hibátlan vonórúddal szabad vontatni.  

5.4. Szállítási útvonalak  

Szállítást végezni csak olyan útvonalon szabad, ahol az akadálymentesség biztosított és 

senkit sem veszélyeztet. A veszélyes, még nem hatástalanított pincék feletti védőidomon belül 

tilos az anyagszállítás.  
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A szállítási útvonalat – a szállítóeszközök és a rakomány fajtájának, méreteinek, súlyának, 

a megrakott jármű önsúlyának, összsúlypontjának, a kerék feletti nyomásának, a közlekedés 

módjának, a terep-, valamint útviszonyoknak, az útvonalon közlekedőknek, a környezetnek és 

a szállítás sebességének figyelembevételével- a munka kiadásakor kell meghatározni.  

Rakodási munkához, amennyiben szükséges, az igénybevételnek megfelelő anyagú és 

szilárdságú, elmozdulás, lengés ellen biztosított, hibátlan áthidalást kell rendelkezésre 

bocsátani. Az áthidalás legalább 0,9 m széles legyen.  

A szintkülönbségek áthidalása teherszállítás esetén legfeljebb 10% emelkedésű lehet.  

Több palló alkalmazása esetén a pallókat elmozdulásmentesen kell összekötni. A rézsűn 

történő anyagleadás kötéllel történhet, dupla biztosítással (zsaluanyag, acélbetétek, gépek kézi 

szerszámok). A kézi anyagleadás súlykorlátja: 100 kg. E felett gépi beemelést kell alkalmazni 

(célszerűen autódaru, mobil gépi csörlő stb.)  

A kezelőjárdákat csúszástól mentesíteni kell, 10o -os dőlés felett csúszásgátló lécekkel kell 

ellátni. Amennyiben a dőlés szöge a 30o -ot meghaladja, lépcsőt kell alkalmazni. 

Áttekinthetetlen terepen lévő szállítási útvonalat jól látható módon meg kell jelölni.  

5.5. Teheremelés és szállítás segédeszköz nélkül  

A veszély és ártalom nélkül emelhető és mozgatható teher nagysága függ a dolgozó 

nemétől, korától, testi felépítésétől, sőt lelki állapotától is.  

A megengedett értékek: Fiúk 14-16:  

Lányok 16-18 éves korig:  

sík talajon: 15 kg, ketten 30 kg  

1 %-os emelkedőn: 10 kg  

2 %-os emelkedőn: 5 kg  

Fiúk 16-18 éves korig:  

Nők 18 évesnél idősebbek:  

20 kg, max. 60 m távolságra  

Férfiak (18 évesnél idősebbek):  sík talajon: 50 kg max. 90 m  

10 %-os emelkedés: max. 30 m  

50 kg-nál kisebb teher  arányosan nagyobb távolságra szállítható  

200 kg és ennél súlyosabb, egy darabból álló (osztatlan) terhek emelését, szállítását, 

rakodását megfelelő szállító, ill. rakodóeszközzel szabad csak végezni.  

Ha a kézi anyagmozgatásnál az emelést megkönnyítő, segítő eszközöket alkalmaznak az 

emelési szabályok betartásával csak a megengedett tömegű tárgyakat szabad emelni, mozgatni.  

Ha egyszerre több személy végez együttesen anyagmozgatást, akkor irányítót kell 

alkalmazni, aki jártas a rakodásban és elmúlt 18 éves.  

Az irányító a munka megkezdése előtt köteles a dolgozókat tájékoztatni a helyes és 

szükséges fogásokról, az alkalmazásra kerülő vezényszavakról, az emelés és szállítás módjáról, 

az igénybe veendő útról. Vezényszavait, utasításait be kell tartani. 

Segédeszköz (szállítóheveder, emelőrúd, görgő, kézi-horog, tapadókorong) 

alkalmazásával könnyebbé, kényelmesebbé, biztonságosabbá tehető a rakodás, szállítás 

művelete. A segédeszköz kiválasztásánál figyelembe kell venni a szállítandó teher (tömeg, 
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kiterjedés, felület stb.), valamint a járófelület (egyenletesség, süppedésmentes stb.) 

tulajdonságait.  

5.6. Zajvédelem  

Az útfelújítás és mederkotrás kivitelezési munkáinak eredményeképpen nem keletkezik 

jelentős új zajforrás. A kivitelezési munkák zajszintje és légszennyezése az építőiparban 

megengedett átlagérték alatt van. Az építési munkák végzése során az egyenértékű zajszint a 

vonatkozó szabvány előírás szerint megengedett értékét nem haladhatja meg. Az építőanyagok 

(tégla, fa, fém, stb.) megmunkálásához, fúrásokhoz, vágásokhoz stb. használt kéziszerszámok 

működtetése, a földmunkagép és szállítójárművek munkavégzése idején a zajterhelés 

átmenetileg megnövekszik. Sűrített levegővel hajtott gépek használata (mixokret, swing- 

pumpa stb.) esetén az előírt értékhatárokat zajszint-méréssel ellenőrizni lehet. A bontási 

munkálatok során (pl. légkalapács használatakor) vagy egyéb munkafolyamatoknál, amikor a 

dolgozó a felső beavatkozási határértéket (LEX,8h = 85 dB(A)) meghaladó zajterhelésnek van 

kitéve, egyéni védőeszköz – megfelelő csillapítással rendelkező hallásvédő használata kötelező. 

Ezen munkahelyeket el kell keríteni, az oda való belépést korlátozni kell, amennyiben ez 

műszakilag megvalósítható és a zajexpozíciós kockázat indokolja.  

5.7. Levegőtisztaság-védelem  

Az úthelyreállítás és mederkotrás munkáinak eredményeképpen új légszennyező forrás 

nem létesül. A munkaterület folyamatos és rendszeres tisztántartása, ill. az üzemi rend 

mindenkori biztosítása a légszennyezést csökkenti, ezért fenntartását és állandó ellenőrzését a 

kivitelezésben résztvevőknek biztosítani kell. A bevágásoknál a porképződést nyári száraz 

időszakban permetező locsolással kell mérsékelni.  

A kivitelezéshez használt gépi eszközök és járművek az előírásoknak megfelelő műszaki 

állapottal bírjanak. A kenőanyagok, illetve üzemanyagok esetleges szivárgása miatt a 

közterületi tároló, illetve parkoló helyeken kármentő tálcákat kell elhelyezni és a felfogott  

károsító folyékony anyagok közömbösítéséről, illetve elszállításáról gondoskodni kell. 

Az építési és bontási hulladék kezelésével (minősítése, szállítása és tárolása) kapcsolatban 

a Vállalkozónak kötelező betartania az 1995. évi LIII. Törvény, az 1997. évi LXXVIII. 

Törvény, a 2000. évi XLIII. Törvény, a 45/2004.(VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet 

vonatkozó előírásait, valamint a veszélyes hulladékokról szóló 98/2001.(VI.15) Korm. 

rendeletben és Csobánka Község Önkormányzatának a köztisztaság fenntartásáról szóló 

rendeletében foglaltakat.  

A helyben lerakható, illetve tárolható törmeléket és hulladékot engedéllyel rendelkező 

térségi lerakóba kell elszállítani. Az építtetőnek az építési munkákkal, illetve az építési 

hulladékokkal kapcsolatosan be kell tartania a 45/2004.(VII.26.) BM-KvVM együttes 

rendeletben foglaltakat!  

Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004.(VII.26.) 

BM-KvVM együttes rendeletben foglaltak betartása kötelező. A rendelet szerinti tervlapokat 

be kell nyújtani. 
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KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ 

  Nettó ÁFA27% Bruttó 

A) Ár-, belvízvédelmi 

vízilétesítmények helyreállítása a 

Pataksor és Béke utcákban 

0                              

-       

0 

B) Útkárok helyreállítása a Nyár, 

Tulipán és Béke utcákban 

0                             

-       

0 

Helyreállítási költségek összesen: 0                              

-       

0 

        

        

A) Csobánka, ár-, belvízvédelmi vízilétesítményeiben történt károk helyreállítása  

  

Sorsz

ám 

Tétel/munkanem 

megnevezése 

Menny

iség 

Mért

ék 

egys

ég 

Egysé

gár 

(Anya

g) 

Egység

ár 

(munka

díj) 

Nettó 

költsé

g 

(anya

g) 

Nettó 

költség 

(munkadíj) 

Előkészítő munkák 

1, Ideiglenes 

forgalomterelés 

táblákkal 

háromszori 

áthelyezéssel 

6 db 0 0 0 0 

2, Ideiglenes energia-, 

vízellátás 

1 Ktg 0 0 0 0 

3, 191/2009. (IX. 15.) 

Korm. rend. 13. §. 

szerinti felelős 

műszaki vezető 

alkalmazása 

6 alk 0 0 0 0 

4, Közmű feltárás, 

kutató árok készítése 

kézi erővel 

6,0 db 0 0 0 0 
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5, Felvonulási 

létesítmények 

kihelyezése 

1,0 Ktg 0 0 0 0 

6, Közműszolgáltatói 

szakfelügyelet 

4,0 alk 0 0 0 0 

      
0 0 

 
Előkészítő munkák összesen nettó: 0 

 
Előkészítő munkák összesen bruttó: 0 

        

Pataksor utcában (313 hrsz.) történt árokkárok helyreállítása 70 fm hosszban 

  

7, Hordalék 

eltávolítása 

árokmederből 

21,0 m3 0 0 0 0 

8, Mederprofil 

kialakítása gépi 

erővel 

70,0 fm 0 0 0 0 

10, Fejtett föld, 

törmelék 

elszállítása, 

felrakása 

szállítóeszközre, 

szállítással 

depóniára  

27,0 lm3 0 0 0 0 

11, Eltömődött 

csőáteresz tisztítása 

WOMA 

technológiával 

6,5 fm 0 0 0 0 

      
0 0 

 
Pataksor utcában (313 hrsz.) történt árokkárok 

helyreállítása  25 fm hosszban nettó összesen: 

0 

 
Pataksor utcában (313 hrsz.) történt árokkárok 

helyreállítása  25 fm hosszban bruttó összesen: 

0 

        

Béke utcában (288 hrsz) történt árokkárok helyreállítása 140 fm hosszban 
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12, Hordalék 

eltávolítása 

árokmederből 

42,0 m3 0 0 0 0 

13, Mederprofil 

kialakítása gépi 

erővel 

140,0 fm 0 0 0 0 

14, Padkarendezés 70,0 m2 0 0 0 0 

15, Fejtett föld, 

törmelék 

elszállítása, 

felrakása 

szállítóeszközre, 

szállítással 

depóniára  

55,0 lm3 0 0 0 0 

16, Eltömődött 

csőáteresz tisztítása 

WOMA 

technológiával 

8,0 fm 0 0 0 0 

                
      

0 0 
 

Béke utcában (288 hrsz) történt árokkárok 

helyreállítása 35 fm hosszban nettó összesen: 

0 

 
Béke utcában (288 hrsz) történt árokkárok 

helyreállítása 35 fm hosszban bruttó összesen: 

0 

        

        

A) Csobánka, ár-, belvízvédelmi vízilétesítményeiben történt 

károk helyreállítása összesen nettó: 

0  

        

        

B) Csobánka, esőzések okozta útkárok helyreállítása  

  

Sorsz

ám 

Tétel/munkanem 

megnevezése 

Menny

iség 

Mért

ék 

egys

ég 

Egysé

gár 

(Anya

g) 

Egység

ár 

(munka

díj) 

Nettó 

költsé

g 

(anya

g) 

Nettó 

költség 

(munkadíj) 
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Előkészítő munkák 

1, Ideiglenes 

forgalomterelés 

táblákkal 

háromszori 

áthelyezéssel 

6 db 0 0 0 0 

2, Felvonulási 

létesítmények 

kihelyezése 

1,0 Ktg 0 0 0 0 

3, Közműszolgáltatói 

szakfelügyelet 

3,0 alk 0 0 0 0 

      
0 0 

 
Előkészítő munkák összesen nettó: 0 

 
Előkészítő munkák összesen bruttó: 0 

        

Csobánka, Nyár utcában (278 hrsz.) történt útkárok helyreállítása 115 fm hosszban 

  

4, Károsodott 

pályazerkezet 

bontása 

334,0 m2 0 0 0 0 

5, Tükörképzés 

tömörítéssel 

334,0 m2 0 0 0 0 

6, Út 

pályaszerkezetének 

helyreállítása M45 

zúzottkőből 

mechanikai 

stabilizációval átl. 

20 cm vtg-ban 

67,0 m3 0 0 0 0 

7, Helyreállított 

alépítmény 

kiékelése 

bitumennel kevert 

zúzottkővel, vagy 

granofalttal 

334,0 m2 0 0 0 0 

8, Pályaszerkezet 

tömörítése 

vibrohengerrel 

334,0 m2 0 0 0 0 
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9, Fejtett föld, 

törmelék elszállítása 

depóniára 

87,0 lm3 0 0 0 0 

            0 0 
      

0 0 
 

Csobánka, Nyár utcában (278 hrsz.) történt útkárok 

helyreállítása nettó összesen: 

0 

 
Csobánka, Nyár utcában (278 hrsz.) történt útkárok 

helyreállítása bruttó összesen: 

0 

        

Csobánka, Tulipán utcában (148 hrsz.) történt útkárosodások helyreállítása 35 fm 

hosszban 

  

10, Károsodott 

pályazerkezet 

bontása 

123,0 m2 0 0 0 0 

11, Tükörképzés 

tömörítéssel 

123,0 m2 0 0 0 0 

12, Út 

pályaszerkezetének 

helyreállítása M45 

zúzottkőből 

mechanikai 

stabilizációval átl. 

20 cm vtg-ban 

25,0 m3 0 0 0 0 

13, AC11-felületzárás 5 

cm vtg-ban 

123,0 m2 0 0 0 0 

14, Pályaszerkezet 

tömörítése 

vibrohengerrel 

123,0 m2 0 0 0 0 

15, Fejtett föld, 

törmelék elszállítása 

depóniára 

33,0 lm3 0 0 0 0 

16, Hordalék 

eltávolítása 

árokmederből 

36,0 lm3 0 0 0 0 
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17, Mederprofil 

kialakítása gépi 

erővel 

120,0 fm 0 0 0 0 

18, Padkarendezés 60,0 m2 0 0 0 0 

19, Mederkotrásból 

kikerült föld, 

törmelék 

elszállítása, 

felrakása 

szállítóeszközre, 

szállítással 

depóniára  

47,0 lm3 0 0 0 0 

                
      

0 0 
 

Csobánka, Tulipán utcában (148 hrsz.) történt 

útkárosodások helyreállítása nettó összesen: 

0 

 
Csobánka, Tulipán utcában (148 hrsz.) történt 

útkárosodások helyreállítása bruttó összesen: 

0 

        

        

Csobáka, Béke utcában (288 hrsz.) történt útkárok helyreállítása 

  

20, Az esőzések által a 

Béke utca 

aszfaltburkolatára 

hordott 5-10 cm vtg. 

Hordalék felszedése 

150,0 m2 0 0 0 0 

21, Összegyűjtött 

hordalék elszállítása, 

felrakása 

szállítóeszközre, 

szállítással 

depóniára 

19,5 lm3 0 0 0 0 

                
      

0 0 
 

Csobánka, Béke utcában (288 hrsz.) történt útkárok 

helyreállítása nettó összesen: 

0 
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Csobánka, Béke utcában (288 hrsz.) történt útkárok 

helyreállítása bruttó összesen: 

0 

        

        

B) Csobánka, esőzések okozta útkárok helyreállítása összesen 

nettó: 

0  

 

 

 

 


